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S.T.1.0. WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie do obowigzujacych przepisow pozarowych w
budynku Zespotu Szkét Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wtadystawa Grabskiego w
Lodzi, Al. 1-Maja 89, (dziatka P9-159/9 Dostosowanie dotyczy fragmentéw budynku w zakresie
wydzielenia klatek schodowych bocznych jako odrgbnych stref pozarowych

Dziatka, objeta opracowaniem posiada ksztalt prostokatny. Na terenie dziatki znajduje si¢ budynek
szkoty (w potudniowej czesci dziatki), boisko szkolne (w pdinocnej czesci dziatki), przestrzenie
utwardzone (dojsécia i dojazdy) oraz strefy biologicznie czynne zawierajace zielen wysoka. Od
strony potudniowo — wschodniej dziatka przylega do ul. 1-go Maja. Z pozostatych stron graniczy z
dziatkami zabudowanymi. Teren dzialki jest w catosci ogrodzony.

Od strony ulicy znajduja si¢ umieszczone skrajnie 2 bramy wjazdowe oraz umieszczona centralnie
furtka wejsciowa.

Szczegolowy wg projektu w okre§lonym zakresie:

"Wydzielenie stref pozarowych w budynku Zespolu Szkét Ekonomiczno - Turystyczno -
Hotelarskich im. Wiadystawa Grabskiego w Lodzi, Al. 1-Maja 89, (klatki schodowa zachodnia i
wschodnia (Detale 1A, 2A, 3A, 4A, 1B, 2B, 3B, 4B).”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
budowlanych w w/w obiekcie.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag wykonania rob6t budowlanych w zakresie
okreslonych w projekcie i pomocniczo w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

- budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obickt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
-budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

- remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

- urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

- terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowanga przez urzadzenia zaplecza budowy.

- prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

- pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

- dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miare

3



potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

- dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- whasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w
rozdziale

- wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposOb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowsa.

- organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. 22001 . Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

- obszarze oddziatlywania obiektu — nalezy przez to rozumieé¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

- dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

- laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajoéw prowadzonych robot.

- materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez
roézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nic zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowej.

- rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

- czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

- ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych.



- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

- normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

- przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych specyfikacji, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.

- Wspolnym Slowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug 1 robodt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gldéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze¢s¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowsa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- dostarczong przez Wykonawce.

1.5.2. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowia czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczeg6lnione cho¢by w jednym
z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze
skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bgda zgodne z Dokumentacja
Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementoéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan,
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

I) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozaroweyj.

Wykonawca begdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne begdg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatow od wilasciwych organdéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
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lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
InZyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspOlpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.0. MATERIALY I SPRZET

Uzycie nazw wlasnych materialow wykonawczych w przedmiarach oraz w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt zostalo zastosowane
tylko wylacznie w celu ustalenia cech parametrow wzorcowych. Zamawiajacy zezwala na
uzycie innych materialow pod warunkiem iz beda mialy nie gorsze cechy i parametry
techniczne od wskazanych w przedmiarach robot, dokumentacji projektowej i specyfikacjach.
Materialy stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows i
obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i s$wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacj¢ inspektora nadzoru. Przechowywanie i sktadowanie materialtdbw - w sposob
zapewniajacy ich wlasciwg jakos¢ i przydatnos¢ do robodt. Sktadanie materiatdow wg asortymentu z
zachowaniem wymogow bezpieczenstwa I umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek.
Sprzet stosowany do wykonywania robot powinien gwarantowaé jakos¢ robot okreslong w
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i ST. Dobor sprzetu wymaga akceptacji
Inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika budowy w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia
nie gwarantujace zachowania warunkow umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

3.0. TRANSPORT

Dobor $rodkoéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadac
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac Si¢ do ograniczen
obcigzen osi pojazdow. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
0§ przy transporcie materialow/sprzgtu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne
pozwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciagzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia
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do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4.0. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami,
dokumentacjg  projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami
konserwatorskimi, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robot
wyszczegolnionych w §lepym kosztorysie. Odpowiedzialnosé za jakos¢ wykonywania wszystkich
rodzajow robot wchodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonaweca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robot
budowlanych). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli
wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatbw 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatlow i
roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robodt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Za jako$¢ wykonywanych rob6t oraz zastosowanych elementéw i materiatlow - odpowiedzialny jest
Wykonawca robot. W zakresie jego obowigzkow przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie
i przedstawienic do akceptacji Inwestora projektu organizacji robot zawierajacego: mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposoéb wykonania robot zgodnie z projektem
i sztukg budowlana. Projekt organizacji robot powinien zawieraé:

- terminy 1 sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie,

- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

- wykaz $rodkéw transportu,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych robot,

- wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatow, sprawdzania
i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot,

- sposob postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma obowigzek:

- wyegzekwowac¢ od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materialow dla zachowania odpowiedniej
ich jakosci,

- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,



- prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

- wszystkie roboty i materialy powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z
projektantem.

Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora
wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obciazaja Inwestora, jesli wyniki potwierdzaja sig i
spetniaja wymogi PN.

W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

6.0. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z umowa oraz okreslenie ich wartosci
technicznej.

Odbidr robdt zanikajgcych - jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktore po zakonczeniu podlegaja
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robot, ktore w dalszym procesie realizacji
zanikaja.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktore stanowig zakonczony element catego
zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robot.

Odbior koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robot wchodzacych w zakres
zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbioér ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegblnych elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad
ujawnionych w tym okresie.

6.1. Dokumenty do odbioru roboét

Do odbiorow czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastgpujace
dokumenty:

- Dokumentacje¢ projektowa

- Receptury i ustalenia technologiczne

- Dziennik budowy

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i 0znaczen laboratoryjnych

- Atesty jakosciowe wbudowanych elementow konstrukcyjnych

- Ocene stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikoéw badan i pomiarow zatgczonych do
dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

- Sprawozdanie techniczne

- Dokumentacje¢ powykonawcza

6.2. Tok postepowania przy odbiorze

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Ilos¢ i jako$¢ zakonczonych
robot komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego i1 oceny wizualnej. Komisja
stwierdza zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektowg oraz z protokotami dotyczacymi
wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie majacych wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje si¢
odbioru. W przypadku stwierdzenia wigkszych odstgpstw, majacych wplyw na cechy
eksploatacyjne dokonuje si¢ potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej - to roboty te wytacza z odbioru.

6.3. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 0siggna¢
zalozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek, badan materiatow oraz
robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢c od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich cze¢stotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bgdzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniccia te beda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatdow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie poézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materialow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z
Dokumentacja Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatlow, dla ktoérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢c ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja
tych wymagan beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
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- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

(3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(2), nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje¢ na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy b¢da zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0. PRZEPISY ZWIAZANE:

Ustawy:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z
pozn. zmianami z dnia 28 czerwca 2015r. - ustawa z dnia 20 lutego 2015r. opublikowana w Dz. U. 2015,
poz. 443).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013r,
Nr 907).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o0 wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014r, poz. 883).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r.
Nr 178, poz. 1380).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z2015r, poz. 1125 z pozn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013r, poz. 1232 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. Nr 460).
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015.
poz. 1203 j. t).

- Ustawa 0 ogodlnym bezpieczenstwie produktow z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2015 r. poz.
322j.1)

- Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 . t.)
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- Ustawa o ochronie niektérych praw konsumentéow oraz do odpowiedzialnosci za szkode
wyrzadzong przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2012 r. Nr 1225 j.t.).

- Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 j. t.).

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2015 r. poz.
322j.1).

- Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 . t.).

Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003, Nr 169, poz.
1650 j.t.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003, Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129j.t.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2004, Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2004 r. — Dziennik budowy, montaz i
rozbidrki, tablica informacyjna oraz ogloszenie zamawiajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002, Nr 108, poz. 853 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz.U.z 2003, Nr 169, poz.1650
jt)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — W sprawie szczegdélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129j. t.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — Bezpieczenstwo o higiena pracy podczas eksploatacji
maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych 1 drogowych. (Dz. U. z
2001 r. Nr 118, poz. 1263 j. t.).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 191, poz. 1596).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690).
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Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, I, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich
stosowania.

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i1 patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy 1 aprobaty techniczne zastagpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznos$ci tych dokumentow w
odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym 1 uzytkowym opisywanych robdt budowlanych i asortymentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materiatow, urzadzen i1 elementdow wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spelnienia co najmniej identycznych parametrow uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego W specyfikacji jako istotne dla
przedmiotu zamdwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rdéwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalno$cia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w
Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetniaé wymagania jakie stawiajg przytoczone
normy 1 aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan rdéwnowaznych
wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacja projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci,
sposobu 1 miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania akceptacji
Zamawiajacego 1 Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajagcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych
roOwnowaznos¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegatly ocenie przez
Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzadzen i elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwno-waznosci.
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S.T.2.0. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE.
CPV-45000000-7-Roboty budowlane.
CPV-45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne.

S.T.2.1. Specyfikacje techniczne - roboty przygotowawcze, rozbiorkowe, wykopy, zasypKi,
podklady z kruszywa.

CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty
ziemnych.

CPV-45111100-9- Roboty w zakresie burzenia.

CPV-45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu.

CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowg.

CPV-45243510-0- Budowa nasypow.

S.T.2.2. Specyfikacje techniczne - tynki cementowo - wapienne i gladzie gipsowe.

CPV — 45410000-4- Tynkowanie.

S.T.2.3. Specyfikacje techniczne - konstrukcje murowe ($ciany, zamurowanie otworow),
wykonanie poszerzenia otworéw drzwiowych w Scianach murowanych.

CPV-45262500-6- Roboty murarskie.

S.T.2.4. Specyfikacje techniczne — okladziny $cian, podlog i schodow z plytek ceramicznych.
CPV- 45431000-7- Ktadzenie plytek.

CPV- 45431200-9- Ktadzenie glazury.

CPV- 45431100-8- Ktadzenie terakoty.

S.T.2.5. Specyfikacje techniczne- §lusarka drzwiowa EIS60, drzwi wewnetrzne drewniane,
elementy stalowe.

CPV- 45422100-2- Stolarka drzwiowa.

CPV- 45421110-8- Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych.

CPV- 28122000-3- Okna, drzwi i podobne wyroby.

CPV-45421160-3- Instalowanie wyrobow metalowych.

CPV-45450000-6- Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate.

S.T.2.6. Specyfikacje techniczne- roboty malarskie i inne wykonczeniowe.

CPV- 45442100-8- Roboty malarskie.

S.T.2.7. Specyfikacje techniczne — izolacje termiczne, wodochronne i przeciwwilgociowe.
CPV- 45320000-6- Roboty izolacyjne.

CPV-45262600-7- Rdozne specjalne roboty budowlane.

S.T.2.8. Specyfikacje techniczne — podklady, podbudowy, konstrukcje z betonu zbrojonego i
niezbrojonego

CPV-45262350-9- Betonowanie bez zbrojenia

CPV-45262311-4- Betonowanie konstrukcji

CPV-45262310-7- Zbrojenie.

S.T.2.9.Specyfikacje techniczne - zabudowy i obudowy z plyt gipsowo - wloknowych np.
Firepanel A 1, gr 15Smm (wymiary 2000x1250 mm) lub réwnowaznych, na konstrukcji
stalowej, wypelnione welna mineralna

CPY-45421141-4- Instalowanie $cianek dziatowych.

CPY-45321000-3- Izolacja cieplna.

CPY-45323000-7- Izolacja dzwigkochtonna.
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S.T.2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIORKOWE, WYKOPY, ZASYPKI,
PODKLADY Z KRUSZYWA.

1.0. WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przygotowawczych,
demontazowych i rozbidorkowych na zadaniu: "Wydzielenie stref pozarowych w budynku Zespotu
Szko6t Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wiadystawa Grabskiego w Lodzi, Al. 1-Maja
89, (klatki schodowa zachodnia i wschodnia (Detale 1A, 2A, 3A, 4A, 1B, 2B, 3B, 4B).”

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji i
odbiorze robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Wykonanie robot.

Zakres robot przygotowawczych i rozbiorkowych:

Szczegdtowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieSzczony jest w zatagczonym do specyfikacji
przedmiarze i opisie przedmiotu zamdowienia

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania podano w ST ,,Wymagania ogolne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowsa.

W pierwszej kolejnosci nalezy opracowac sposob 1 kolejnos¢ robot. Catos¢ uzgodni¢ z Inspektorem
nadzoru. Rozbidrki nalezy przeprowadzi¢ ze szczegdlng starannoscig, aby nie uszkodzi¢ materii
pozostajacej. Przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbidrkowych nalezy sprawdzi¢
prawidlowos¢ rozwigzan przedstawionych w dokumentacji projektowej. Przed przystapieniem do
robot nalezy sprawdzié, czy istnieja odpowiednie warunki do ich wykonywania.

W przypadku trafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie nalezy przed podjeciem czynnosSci
demontazowych ustali¢ z Zamawiajacym tryb i mozliwos$ci rozbiorki.

Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych trzeba zrobi¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, czyli:
oznakowac 1 ogrodzi¢ teren, zabezpieczy¢ wszystkie przejscia 1 przejazdy w zasiegu robot.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej 1 prywatnej. Odpowiada za ochron¢ instalacji 1 urzadzen =zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa
nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie
o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci
niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy przy
dokonywaniu napraw, oraz ponoszac ich koszt. Prace rozbidrkowe nalezy planowac tak, by o ile jest
mozliwe 1 uzasadnione ekonomicznie odzyska¢ materiaty nadajace si¢ do ponownego uzycia. Te,
ktore beda wykorzystane, trzeba posegregowac i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.
1.5.Podstawowe wytyczne dotyczace rozbiorek i robot przygotowawczych:

- teren robot musi by¢ wydzielony i ogrodzony;

- w widocznym miejscu, od strony drogi publicznej, na wysoko$ci nie mniejszej niz 2m nalezy
zamontowaé tablice informacyjna, zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108 poz. 953), z numerami telefonéw alarmowych.

-na czas robot budowlanych nalezy zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy medyczne;.

-niezaleznie od informacji technicznych zawartych w opisie prac rozbidorkowych, wykonawce robot
budowlanych obowigzuja: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano
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montazowych", normy obowigzkowego stosowania i odpowiednie normy nieobowiazkowe, ktore to
materiaty nalezy traktowac jako uzupelnienia dokumentacji.

- kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
rob6t budowlanych, planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
rozbieranego obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

- Inwestor, skladajac zawiadomienie o rozpoczgciu prac budowlanych rozbidrkowych jest
obowigzany wystapi¢ o wydanie Dziennika Rozbiorki.

Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108 poz. 953). Za wlasciwe prowadzenie dziennika, jego stan oraz wilasciwe
przechowywanie na budowie odpowiada kierownik budowy.

- nalezy przestrzegac stosowania przez pracownikow sprzgtu ochrony osobistej,

tj. kaskow, okularow ochronnych, rekawic i szelek z linkami i aparatami bezpieczenstwa itp.;

- robotnicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia ochronne
takie jak: helmy, rekawice, okulary ochronne, buty ze stalowymi noskami itp. oraz sprzet ochrony
osobistej posiadajacy atesty i instrukcje o sposobie uzytkowania.

2.0. MATERIALY.

Wszystkie materiaty z rozbiorki winny by¢ posortowane na tymczasowym sktadowisku. Posiadacz
odpadéw powinien postepowac z nimi w sposodb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami
oraz wymogami ochrony srodowiska. Materialy z rozbidrki obiektow powinny by¢ posegregowane
w miejscu ich demontazu i1 magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206) materiaty z rozbiorki nalezg do grupy 17 — odpady z
budowy, remontéw 1 demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowe;.

Z rozbiorki powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia Srodowiska lub
zagrozenia dla ludzi. Z wytworzonych materiatow nalezy wydzieli¢ odpady do recyklingu i
utylizacji. Pozostate odpady podlegaja sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.
Niektore materialty uzyskane z rozbiorek do ewentualnego wykorzystania zakwalifikuje
przedstawiciel Zamawiajgcego. Zakres elementow do przekazania Zamawiajgcemu po demontazu
okresla dokumentacja projektowa.

Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego dowiezionego (piasek), o
parametrach podanych dalej. Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne o ile
nie spetnia on wymagan gruntu zasypek. Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) mozna
stosowac tylko grunty niespoiste o nastepujacych wtasciwosciach:

-dobrej zageszczalnosci, o wskazniku roznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry) lub 5
(pospoiki 1 piaski);

- dobrej wodoprzepuszczalnos$ci, o wspotczynniku wodoprzepuszcezalnos$ci ,,k” nie mniejszym niz 8
(m/dobg).

Podsypke wykona¢ jako zaggszczong mechanicznie warstwami 25-30 cm do poziomu min. 1s>0,97
i 1s=1,00 — dla gornej warstwy zasypki grubosci 0,20 m.

Materialy stosowane do wykonywania podbudowy i zasypek:

- grunt z wykopu

- grunt z dowozu (piasek i pospotka) wg PN-91/B06716/Az-2001

- cement wg PN-EN 197-1:2002/A1:2005

- piasek, zwir, kamien famany wg: PN-EN 13043:2004, PN-EN 13042:2004, z dowozu

3.0. SPRZET.

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robdt. Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub
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mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzgtu zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopi¢ dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Sprz¢t i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w Stanie
zapewniajacym ich sprawne dziatanie, stosowane wytacznie do prac do jakich zostaly przeznaczone
i obstugiwane przez przeszkolone osoby. Wykonawca przy doborze sprzgtu przeanalizuje
okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego
zastosowania. W szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢ ograniczenia wynikajace ze skrajni istniejacych
wjazdow na teren budowy, dostgpnosci wjazdu z drogi publicznej 1 zwartej zabudowy $rodmiejskiej
0 przewazajacej funkcji mieszkaniowe;.

3.2.Sprzet do wykonania robot.

Do prawidlowego wykonania prac rozbiorkowych zwigzanych z konstrukcjami nalezy stosowac
sprawne narzedzia 1 urzadzenia. Uzycie rodzaju narzedzi do rozbiérek wymaga uzgodnienia z
Inspektorem nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ Si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- sprzetu do transportu pomocniczego,

- elektronarzedzia reczne: wiertarki, weiagarki reczne lub elektryczne, mtoty hydrauliczne,

- narzedzia rozne.

3.3. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nast¢pujacego sprze¢tu do:

— odspajania 1 wydobywania gruntow (narz¢dzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntdow (spycharki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajacego (ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wpltywu na witasciwosci podtoza. Doboru
sprzetu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. Wykonawca przy doborze
sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy 1 mogace mie¢ wpltyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

4.0.TRANSPORT.
Wykonaweca przy doborze $rodkow transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji
budowy mogace mie¢ wplyw na ograniczenia dla jego zastosowania. Srodki i urzadzenia

transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju przewozonych materiatow, elementow,
konstrukcji, urzadzen, itp.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne dotyczace prowadzenia robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Wymagania szczegolne.

Prace rozbidrkowe wykonywac recznie i o ile jest to mozliwie mechanicznie nie dopuszczajac do
uszkodzenia pozostawionej konstrukcji. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz
0sob postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdot budowlano -
montazowych i rozbiérkowych. Niedopuszczalna jest utylizacja materiatdéw z rozbiorek poprzez
palenie na miejscu prac.
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Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych
przedmiotow rozebranych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotéw powinno by¢
uzgodnione przez Wykonawce lub Zamawiajacego z odpowiednimi wtadzami.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzenia jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonania rozbidrek, usuniecia gruzu i
pozostawienie w czystosci miejsc rozebranych.

Poszczegodlne etapy wykonania robot rozbidrkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy lub Wewngetrznego
Dziennika Budowy (WDB).

7.0.0DBIOR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Poszczegodlne etapy wykonania robot rozbiorkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w
dokumentacji) dokonuje Inspektor nadzoru, po zgloszeniu przez

Wykonawce robot do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania post¢pu robot.

7.3. Odbiodr robot zanikajacych

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy lub WDB. i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ 1 ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektows.

7.4. Odbior czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czegsci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbior czgsciowy
robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
8.0.PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnos$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajagcym i w terminach ustalonych w
umowie (umowa ryczaltowa).

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

-PN-IEC 60445-2002- Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspoldziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczenia i identyfikacja.

-PN-EN-1SO 9001,2001- Systemy zarzadzania jakos$cia. Wymagania.

-PN-ISO 9002; 1996- Systemy jako$ci. Model zapewnienia jako$ci w produkcji, instalowaniu i
serwisie.

-PN-ISO 9003;1996- Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w kontroli i badaniach
koncowych.

-PN-1SO 9004; 1996- Zarzadzanie jako$cig i elementy systemu jako$ci. Wytyczne.

Wykonawca rozbidrek, jako wytworca odpadéw dopetni wszelkich czynno$ci wymaganych
przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz.U. z 2001, Nr 62, poz. 628 z poz.
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zm.) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz.1232 j.
t.). oraz przepisami aktow do nich wykonawczych, a takze musi dysponowaé¢ wymaganymi ww.
przepisami dokumentami uprawniajagcymi go do wytwarzania odpadéw powstajacych w trakcie
realizacji robot,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane  dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.- o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883 j. t.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r.,
Nr 178, poz.1380).

-Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.1125 j. t.).
-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.—Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2013 r. poz.1232j. t.)
-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr 460 j.t.).

-Ustawa o ogo6lnym bezpieczenstwie produktéw z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 322
j-t)

-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 . t.)
-Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 og6lnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2015 r. poz. 322
j- t).

-Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j. t.).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U.z 2001 r. Nr 112 poz.1206).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 191, poz. 1596).

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury — Bezpieczenstwo o higiena pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i1 drogowych. (Dz. U. z
2001 r. Nr 118, poz. 1263 j.t.).

-Warunki techniczne wykonania robot budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane —
wyd. ARKADY.

-Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa

Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowaé pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich
stosowania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastagpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentow w
odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym 1 uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materiatow, urzadzen i elementdéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce speinienia co najmniej identycznych parametrow uzytkowych
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proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla
przedmiotu zamdwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewnié wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obshugi i bezpieczenstwem okreslone w
Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spelnia¢ wymagania jakie stawiajg przytoczone
normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych
wymaga dodatkowo zgodnos$ci z dokumentacja projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci,
sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania akceptacji
Zamawiajacego i1 Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych dokumentow, wykazujacych
rownowaznos$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez
Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzadzen i elementow

wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierownowaznosci.
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S.T.2.2. TYNKI CEMENTOWO - WAPIENNE I GLADZIE GIPSOWE.

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych na zadaniu: "Wydzielenie stref pozarowych w budynku
Zespotu Szkét Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wiadystawa Grabskiego w Lodzi,
Al. 1-Maja 89, (klatki schodowa zachodnia i wschodnia (Detale 1A, 2A, 3A, 4A, 1B, 2B, 3B, 4B).”
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

Szczegdtowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zatagczonym do specyfikacji
przedmiarze i opisie przedmiotu zamdowienia

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych 1 podane s3
w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach:

Roboty tynkowe — tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B-10109:1998

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie, DIN 18 558 do powierzchni
wewnetrznych.

2.0. MATERIALY.

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne”

2.2 Materialy podstawowe i pomocnicze

a). tynk cementowo — wapienny;,

b) gipsy szpachlowe do r¢cznego naktadania,

b). listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne.

3.0.SPRZET.

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

3.2 Sprzet do wykonywania tynkow

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot tynkarskich powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarze¢dzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania sprzetu sprzyjajacemu skracaniu terminow
realizacji robot.

4.0. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”

4.2 Pakowanie i magazynowanie

Materiaty powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podkladzie, w pomieszczeniach
krytych 1 zamknigtych, w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport materialow

Transport materialdw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
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Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwarto$é
tadunku. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane materialy przed wplywami
atmosferycznymi.

5.0.WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do wykonywania robodt tynkarskich nalezy:

a) sprawdzi¢ jakos$¢ elementdéw murdéw i stropow;

b) odebrac roboty zwigzane z wykonaniem podtozy:

¢) sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan.

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do tynkowania §cian nalezy przygotowac podloze:

a) podtoze powinno by¢ sprawdzone i1 przygotowane ( stabilne, suche i1 nie zmarznigte, wolne od
zabrudzen i luznych elementow).

5.3 Tynkowanie Scian i wykonanie gladzi gipsowych.

W zakres robot wchodzi:

a) sprawdzenie i przygotowanie podtozy;

b) osadzenie listew naroznikowych;

c) zabezpieczenie folig 1 taSmg powierzchni narazonych na zanieczyszczenie

d) wykonywanie tynku cementowo - wapiennego

e) wykonanie szpachlowania gipsem

Zaprawe¢ z gipsu nalezy przygotowaé bezposrednio przed przystgpieniem do robot. Do gipsu
tynkarskiego nie nalezy poza woda stosowal zadnych opdzniaczy wigzania gipsu ani
plastyfikatoréw.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C 1 pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 1°C.

Nalezy usung¢ wszelkie zwisy, wypetni¢ ubytki zaprawg tynkarska. Odstoni¢te czgsci metalowe lub
przechodzace przez tynki powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg za pomoca powtoki malarskiej
z farby ochronnej. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami
oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Zaprawe¢ nalezy przygotowaé bezposrednio przed
przystapieniem do tynkowania. Narzut zaprawy na $ciany nalezy prowadzi¢ od goéry poziomymi
pasami, posuwajac si¢ do dotu. Nalezy stosowac listwy tynkarskie naroznikowe.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw na $ciany powinny by¢ zgodne z PN-70/B- 10100
Roboty tynkowe — tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B- 10109:1998 Tynki i
zaprawy budowlane- Suche mieszanki tynkarskie.

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy gipsowej powinny odpowiada¢ normom: PN-B-
30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej i wytycznym technicznym i
technologicznym wybranego producenta systemu.

Kontrola jakosci gladzi gipsowych polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg techniczng. Ocenie podlegaja rowniez partie materiatow dostarczone na budowe.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
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Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robdt podstawowych nalezy
kalkulowa¢ w wycenie robdt podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Obmiar robot nalezy wykonywa¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $ciany i
wysokosci mierzonej od podtoza lub stropu.

Powierzchni¢ sufitow oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian surowych na
ptaszczyzng pozioma.

7.3 Wielkos$ci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

8.2 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3 Uznanie robodt za poprawne

Podstawe dla odbioru robot tynkarskich stanowia:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy z zapisanymi zmianami,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatow 1 wyrobow dostarczonych przez wykonawce na budowe,

d) sprawdzenie normatywnych odchylen powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn

- odchylenie tynku od ptaszczyzny 1 odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 2mm 1 w
liczbie nie wigkszej niz 2 na catej dtugosci kontrolnej taty 2m

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego — nie wigksze niz 1,5mm na 1m i nie
wigcej niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysoko$ci oraz nie wigcej niz 6mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5m wysokosci

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego — nie wigksze niz 2mm na 1m i nie
wiecej niz 3mm na catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi

- odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji — nie wiece;j
niz 2mm na Im.

-odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7mm,

-miejscowe nierdwnosci o szerokosci 1 glebokosci Imm 1 dlugosci do5SOmm w liczbie 3 na 10m2
tynku.

Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad:

-wypryski specznienia,

-peknigcia powierzchni,

-trwate zacieki na powierzchni,

8.4 Rodzaje odbioréw robét.

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi czgsciowemu technicznemu robot

b) odbiorowi koncowemu robot

8.5 Odbior cze¢sciowy techniczny robot

Odbidr cze$ciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami umownymi.
Odbioru czgsciowego technicznego robot dokonuje si¢ wedtug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzorul.

8.6 Dokumenty do odbioru koncowego robot
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokoét odbioru
sporzadzony wedhug wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajaca.

Do odbioru konicowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé¢ dokumenty, zawierajace
w szczegolnoscei :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami,

b) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

¢) Dzienniki budowy i Ksiggi obmiaréw z wpisanymi zmianami i ustaleniami,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakoSciowe
wbudowanych materialow 1 wyrobow,

e) ustalenia technologiczne,

f) protokoty odbiorow czesciowych technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca.

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego robdt tynkarskich, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupelniajagce beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywne
wyniki.

9.0.PODSTAWA PELATNOSCI.

Platno$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajagcym i w terminach ustalonych w
umowie.

10.0.PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE.

-Dz.U nr 109/2004 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
PN-B04500 ”Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych”

PN-C-04630 "Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania”

PN-B-10100 "Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze.”

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego - Metoda przesiewania

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn - Wskaznik ksztattu

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku

PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu - Czgs$¢ 2: Analiza chemiczna cementu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
PN-B-04350 ”Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane Analiza chemiczna.”
PN-B-04351 ”Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i
wytrzymalosciowych”

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Czgs$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Cze$¢ 1: Definicje i wymagania
PN-86/B-04360 Spoiwa gipsowe Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

DIN 18 558 Powierzchnie wewngtrzne

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej

Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta systemu
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych Arkady 1989
PN-B-01302 ”Gips, anhydryt wyroby gipsowe. Terminologia”

Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich
stosowania.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rdwnowaznos$ci tych dokumentow w
odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym 1 uzytkowym opisywanych robdt budowlanych 1 asortymentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materiatow, urzadzen i elementow wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spelnienia co najmniej identycznych parametrow uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla
przedmiotu zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania roéwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi 1 bezpieczenstwem okreslone W
Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spelnia¢ wymagania jakie stawiajg przytoczone
normy 1 aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan rdéwnowaznych
wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacja projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci,
sposobu 1 miejsca montazu, ilosci 1 wlasciwosci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania akceptacji
Zamawiajacego 1 Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajagcy wymaga ztozenia stosownych dokumentdéw, wykazujgcych
roOwnowaznos¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez
Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzadzen i elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowazno$ci.
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S.T.2.3. KONSTRUKCJE MUROWE (SCIANY, ZAMUROWANIE OTWOROW)
WYKONANIE POSZERZENIA OTWOROW DRZWIOWYCH W SCIANIACH
MUROWANYCH.

1.0. WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji murowych na zadaniu: "Wydzielenie stref pozarowych w budynku Zespotu Szkot
Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Witadystawa Grabskiego w Lodzi, Al. 1-Maja 89,
(klatki schodowa zachodnia i wschodnia (Detale 1A, 2A, 3A, 4A, 1B, 2B, 3B, 4B).”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

Szczegdtowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zatagczonym do specyfikacji
przedmiarze i opisie przedmiotu zamdowienia

Uwaga: Zaproponowane materialy, produkty 1 urzadzenia mozna zastgpi¢ innymi, ktore sg tozsame
pod katem jako$ci, parametrow, specyfikacji zaproponowanych stosunku do zaproponowanych w
niniejszym opracowaniu, innymi o identycznych parametrach technicznych wykonanych wg
obowigzujacych Polskich Norm, posiadajacych wszystkie niezbedne certyfikaty 1 atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie wymaganych Polskim Prawem.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych i1 podane sg
w ST ,,Wymagania ogdlne”

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektows, wiedzg i1 sztuka budowlang, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu $cianek z ptyt gipsowo — kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe.

2. MATERIALY.

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne”.

2.2.0pis szczegélowy materialow

2.1.1 Konstrukcja rusztu sciany sktada sie z profili typu U mocowanych do podtogi i stropu
pomieszczenia za pomoca kotkow umieszczanych w rozstawie ok. 800 - 1000mm. W profil typu U
wstawia si¢ pionowo profil typu C. Przyscienne profile C zaleca si¢ mocowa¢ do $ciany przy
pomocy kotkéw w dwoch, trzech miejscach. Pozostate profile ustawia si¢ co 600mm tak, aby do co
drugiego byly przykrecane krawedzie sasiadujacych plyt, reszta profili przykrecana jest na srodkach
ptyt. dostarczonych na budowg¢ materialy i wyroby powinny spetnia¢ wymagania konstrukcyjne
zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.1.2. Woda zarobowa do betonu i zapraw PN-EN 1008:2004 Do przygotowania zapraw stosowac
mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mul.

2.1.3. Cegla budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary | = 250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

Masa 4,0-4,5 Kkg.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych Nasigkliwo$¢
nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymalo$¢ na $ciskanie 15 MPa.
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Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci : 1,5 m na inne cegly
nie rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. I10$¢ cegiet
nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.1.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie begdzie nizsza niz+5°C. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg 1 jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.1.5. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réoznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25- 0,5mm, piasek
$rednioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.1.6. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002.

2.1.7. Stal do zbrojenia betonu i ksztaltowa powinna spelnia¢ wymagania norm: PN-S-
10040:1999, PN-91/S-10042 oraz warunkow technicznych, a ponadto norm: PN-1SO 6935- 1:1998,
PN-1SO 6935-1/Ak:1998, PN-1SO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-
82/H-93215. Odbioér stali zbrojeniowej na budowie Odbior stali na budowie powinien by¢
dokonany na podstawie atestu hutniczego dotagczonego przez wytworce stali. Tres¢ atestu powinna
by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Do konstrukcji stalowych stosuje sie wyroby ze stali wg PN-EN 10025:2002 scisle zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

3.0. SPRZET.

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzg¢t uzywany do robot winien byc¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
ujetym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie gotowosci do pracy, zgodny z normami ochrony S$rodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania sprzetu sprzyjajacemu skracaniu terminow
realizacji robot.

4.0. TRANSPORT
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4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu

Zastosowane materialty 1 wyroby moga by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla
danego asortymentu pod wzgledem mozliwosci ulozenia i1 umocowania tadunku oraz
bezpieczenstwa transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptywaja
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.

4.2 Pakowanie i magazynowanie materialow

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spelnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety
tasma stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiet nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych 1 suchych, na rGwnym 1 mocnym , a zarazem
ptaskim podktadzie.

Wysokosc¢ sktadania — do pigciu pakietow o jednej dtugosci, naktadanych jeden na drugim.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

5.2. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robot murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w
takiej ilosci by zaprawa mogta by¢ wbhudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa
cementowo — wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin, a zaprawa cementowa w ciggu 2
godzin. Zaprawa powinna by¢ tatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna

Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo— wapiennych dodatkow uplastyczniajacych,
odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji. Marki i konsystencj¢ zapraw
nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia.

5.3. Wykonywanie muréow

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Warunki ogo6lne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do wykonywania robot murowych nalezy :

a) sprawdzi¢ jako$¢ elementow $ciennych

b) odebrac¢ roboty zwigzane z wykonaniem podtozy

c) sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan fundamentow

Nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie oraz :

a) mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i o

grubosci spoin, do pionu z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,

wyskokow , otwordw

b) mury nalezy wznosi¢ rOwnomiernie na catej ich dtugosci

C) w miejscu potaczenia muréw wykonywanych niejednoczes$nie nalezy strzepia

zazgbione koncowki

d) wneki 1 bruzdy nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murdéw

e) konstrukcje murowe moga by¢ wykonywane przy temperaturze nie mniejszej niz 0° C

f) spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa

Spoiny w murach :
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a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych) przy czym grubos¢ maksymalna nie

powinna przekracza¢ 17 mm a minimalna 10 mm

b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢

maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm a minimalna 5 mm

Cegtla oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.

Cegle oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda.

Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu.

Whneki i bruzdy instalacyjne powinno si¢ wykonywac jednoczesnie ze wznoszonym murem.

Kotwie, $ciagi, belki i elementy konstrukcji stalowych nalezy obmurowywaé¢ na zaprawie
cementowe;.

Stosowanie cegly, blokow lub pustakéw kilku rodzajow 1 klas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokéw lub
pustakow jednego wymiaru i jednej klasy.

5.4. Wykonanie otworu drzwiowego i zamurowanie istniejacego.

Zasada osadzania belek nadprozowych 1 wykucia otworéw w istniejgcych Scianach:

Tylko z jednej strony $ciany na odpowiednim poziomie (nad projektowanym otworem) wykué
bruzde o wys. w zaleznosci od wysokosci katownika 1 glebokosci o 1,5cm wigkszej niz profil
stalowy.

Oczysci¢ $ciang, obficie namoczy¢ 1 obrzuci¢ zaczynem cementowym.

Na odpowiedniej wysokosci osadzi¢ w bruzdzie katowniki poziomujac klinami na podporach.
Szczeliny miedzy konicami nadprozy, a §ciang wypetni¢ rzadkg zaprawg ekspansywng min .15 MPa
doktadnie ja ubijajac.

Po zwigzaniu zaprawy (czas wg producenta zaprawy) w wyzej wymieniony sposob zaktadamy
nadproze z drugiej strony $ciany.

Oba katowniki potaczone ze sobg przewigzkami z ptaskownikow.

Nadproza owing¢ siatkg Rabitza i otynkowac

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

7.0. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Odbidr techniczny elementéw i ich podziat na gatunki powinien by¢ przeprowadzany w wytworni.
Na budowie elementy sprawdza si¢ wyrywkowo, dokonujac ogledzin kilkunastu sztuk pobranych z
dostarczonej partii materiatlu w celu zbadania, czy cechy ogolne elementéw odpowiadajg warunkom
okreslonym dla poszczegdlnych gatunkow materiatu. Do kazdej partii materiatu sprowadzonej
przez Wykonawce dotgczone powinno by¢ $wiadectwo dopuszczenia (atest) lub inny dokument
potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

7.2. Odbidr techniczny robot

Odbiér robdt przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i
obowigzujagcymi zasadami wigzania. Odbiér robot murowych powinien sie odbywaé przed
wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic). W
szczegblnosci podlega sprawdzeniu:

-zgodnos¢ ksztattu i gtdéwnych wymiaré6w muru z dokumentacja techniczna,

- grubos¢ muru,

- wymiary otworow okiennych i drzwiowych,

- pionowos¢ powierzchni i krawedzi,

- poziomos¢ warstw cegiel,
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- grubosc spoin i ich wypehienie,

zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami projektu.

7.3 Uznanie robdt za poprawne

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywne
wyniki.

7.4 Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu ( migdzyoperacyjne)

b) odbiorowi czgsciowemu technicznemu

¢) odbiorowi koncowemu

7.5 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentoéw
zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowg , dokumentacja projektowa i
uprzednimi ustaleniami.

7.6 Odbiodr czesciowy techniczny

Odbidr czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami umownymi.
Odbioru czesciowego technicznego robot dokonuje si¢ wedtug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

7.7 Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego roboét Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty, zawierajace
w szczegolnosci:

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen

¢) Dziennik budowy i ewentualnie Ksi¢ge obmiaréw z wprowadzonymi zmianami.

d) wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakoSciowe
wbudowanych materiatow 1 wyrobow,

e) ustalenia technologiczne,

f) protokoty odbiorow robot zanikajacych i protokoty odbiorow czesciowych technicznych,

g) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego robdt, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupelniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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8.0. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robot zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot” pozycjami
kosztorysowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robdt podstawowych nalezy
kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

8.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar robdt powinien by¢ zgodny z odpowiednimi elementami przedmiaru robot.

8.3 Wielkosci obmiarowe

Wielko$ci obmiarowe robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9.0 PODSTAWA PEATNOSCI.

Platnos¢ zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, uzgodnionym z Zamawiajacym
harmonogramem i w ustalonych terminach umownych.

PRZEPISY ZWIAZANE.

NORMY

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-87/B—03002. Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B—10024.Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych
betonéw komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.

PN-65/B-14504. Zaprawy budowlane cementowe

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

Wytyczne technologiczne producenta wybranego systemu

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych Arkady 1989

Uwaga:

Powolane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualno$ci z chwilg ich
stosowania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnos$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastagpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznos$ci tych dokumentow w
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odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jako$ciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materialdw, urzadzen i elementdw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawcg spelnienia co najmniej identycznych parametrow uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla
przedmiotu zamdwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania réwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i1 bezpieczefistwem okreslone w
Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg przytoczone
normy 1 aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych
wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci,
sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwos$ci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania akceptacji
Zamawiajacego 1 Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajagcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych
rownowaznos$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez
Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materialow, urzadzen i elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.
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S.T.2.4. OKLADZINY SCIAN, POSADZEK I SCHODOW Z PEYTEK CERAMICZNYCH.
1.0.WSTEP

1.1.Przedmiot S.T

Przedmiotem S.T s3 wytyczne do wykonania robdt oktadzinowych $cian i posadzek na zadaniu:
"Wydzielenie stref pozarowych w budynku Zespotu Szkét Ekonomiczno - Turystyczno -
Hotelarskich im. Wiadystawa Grabskiego w Lodzi, Al. 1-Maja 89, (klatki schodowa zachodnia i
wschodnia (Detale 1A, 2A, 3A, 4A, 1B, 2B, 3B, 4B).”

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1

1.3.Zakres robot objetych ST.

Szczegdtowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zatagczonym do specyfikacji
przedmiarze i opisie przedmiotu zamdowienia

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji "Wymagania Ogolne".

1.5.0golne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST,
dokumentacja 1 poleceniami Inwestora.

1.5.1.Wymogi formalne.

Wykonanie oktadzin $cian z plytek winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robdt 1 gwarantujgcemu wlasciwg jako$¢ wykonania.
Wykonawstwo zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2.Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny doktadnie zaznajomié z
catoscig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robot.

2.0.MATERIALY.

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdow podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Nalezy stosowa¢ materiaty okreslone w projekcie. W przypadku zmiany materiatbw mozna je
zastgpi¢ innymi, ktore sg tozsame pod katem jakosci, parametrow technicznych w stosunku do
zaproponowanych w projekcie wykonanych wg obowigzujacych Polskich Norm, posiadajgcych
wszystkie niezbedne certyfikaty 1 atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie
wymaganych Polskim,

Poszczegolne grupy wyrobow powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Przy ostatecznie
przyjetych warunkami kontraktu rozwigzan nalezy od zastosowanych materialdéw wymagac
parametréw okreslonych przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty technicznej lub
dopuszczeniu do uzytkowania.

- Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze

zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, lub

- Deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okre§lonym przez Komisje Europejska, lub

- Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska

Norma lub aprobata techniczna, badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany™.
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3.0. WYKONANIE ROBOT

3.1.Zasady ogolne

Podczas wykonywania nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

a).przy rozmieszczaniu ptytek nalezy dodawaé grubo$¢ spoin- zarowno w pionie, jak i poziomie,
b).w miejscach takich jak oscieznica drzwi czy obrzeze wanny, lepiej docina¢ do odpowiedniego
ksztattu i wymiaru cale ptytki, niz pokrywaé te miejsca waskimi paskami, ktore sg trudne w
obrébce 1 majg stabg przyczepnos¢,

c).wycinajac w ptytce otwdr dowolnego ksztattu, nalezy umiesci¢ go tak, aby przy cieciu jak
najmniej naraza¢ plytke na zniszczenie wynikle z niezachowania bezpiecznej odlegtosci otworu od
krawedzi plytki,

d).oktadziny powinno si¢ uktada¢ symetrycznie wzgledem srodka $ciany, tak aby skrajne ptytki
miaty co najmniej polowg szerokosci ptytki.

e).jesli plytki scienne 1 podtogowe majg ten sam wymiar, to spoiny $cienne powinny trafi¢ w spoiny
podiogowe.

f).przy przejsciu ptytek podtogowych z jednego pomieszczenia do drugiego, jesli wymiar plytek jest
taki sam, to spoiny powinny stanowi¢ swoja kontynuacje,

g).uktadajgc ptytki na zatamaniach $cian 1 stupach, nalezy je rozmieszcza¢, aby cale ptytki
umieszcza¢ na naroznikach zewnetrznych, zas$ docigte- w naroznikach wewnetrznych.

W trakcie prac glazurniczych nalezy pamigtac takze, ze:

- wykonuje si¢ je w temperaturze od +5°C do +25°C

- ptytek ceramicznych nie nalezy moczy¢ przed przyklejeniem

- fugowanie 1 uzytkowanie oktadzin ceramicznych moze nastgpic¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach
- pelng wytrzymato$¢ oktadziny uzyskuja dopiero po 3 dniach.

- Przygotowujac klej, nalezy pamigta¢ o tzw. czasie otwartym pracy zaprawy, czyli jej przydatnosci
do uzycia po rozprowadzeniu na podtozu. Im wyzsza temperatura i mniejsza wilgotno$¢ powietrza,
tym czas ten ulega skroceniu. W takich warunkach zaprawe nalezy naktada¢ na matej powierzchni i
jak najszybciej przykleja¢ ptytki. Jesli na powierzchni kleju rozprowadzonego juz na Scianie pojawi
si¢ biaty nalot, oznacza to, ze skonczyl si¢ czas otwarty pracy, a zaprawa nie bedzie juz miata
odpowiedniej przyczepnosci do ptytek. Woéwczas nalezy jg usunaé z powierzchni Sciany 1 wyrzucic.
4.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.2 Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan powinien by¢ zgodny z zasadami podanymi w normie PN- 63/B-
10145 Posadzka z ptytek. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze oraz PN-EN 176 Ptytki
gres.

W szczegblnosci powinny by¢ oceniane:

a) wlasciwosci techniczne zastosowanych ptytek,

b) wlasciwosci techniczne posadzki: wytrzymato$¢ na Sciskanie, Scieralno$¢ i twardo$¢ zgodnie z
technologia zastosowanego systemu.

c¢) nasigkliwos¢ ptytek,

d) prawidtowo$¢ zachowania ksztattu elementoéw ( zwichrowanie, tukowato$¢, rombowosc),
Warunki badan materiatéw na oktadziny posadzkowe i $cienne oraz innych materiatdw powinny
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.0. OBMIAR ROBOT

5.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robdt winny by¢ zgodne ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot”
pozycjami katalogowymi.

35



Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robdt podstawowych nalezy
kalkulowa¢ w wycenie robdt podstawowych.
5.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robdt nalezy wykonywaé¢ w m2 powierzchni utozonych wyktadzin i mb wykonanego
cokolika.
5.3 Wielkosci obmiarowe.
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
6.0. ODBIOR ROBOT
6.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
6.2 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.
6.3 Uznanie robdt za poprawne
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywne
wyniki.
Sprawdzeniu podlega:
a) zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
b) rodzaj zastosowanych materiatow,
a) przygotowanie podtoza,
b) nalezyte przyleganie do podktadu,
¢) prawidtowos¢ przebiegu spoin,
d) prawidtowo$¢ uksztalttowania powierzchni,
e) wizualna szeroko$¢ stykow 1 prawidtowos¢ ich wykonania,
f) jednolitos¢ barw ptytek ( wzor),
g) odchylenie krawedzi od kierunku pionowego i poziomego, przy uzyciu taty o dlugosci 2m nie
powinno przekracza¢ 2mm,
h) odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2m nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na
catej dtugosci 1aty,
i) powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, pekni¢¢ i ubytkow
j) dozwolone odchylenie podktadu od plaszczyzny w dowolnym miejscu podktadu nie moze
przekroczy¢ Smm na calej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2m
k) w podktadzie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne
i przeciwskurczowe
1) zamontowanie plytek i elementow
m) stabilno$¢ 1 no$nos¢ wycieraczek
n) ocena wygladu zewnetrznego elementow
0) ocena prawidlowosci osadzenia elementow dodatkowych
6.4 Rodzaje odbiorow robét.
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ( migdzyoperacyjne)
b) odbiorowi czgsciowemu technicznemu robot
c¢) odbiorowi koncowemu robot
6.5 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa, dokumentacja projektowa i
uprzednimi ustaleniami.

6.6 Odbior czesciowy techniczny robét

Odbior czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robdt w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami umownymi.
Odbioru czesciowego technicznego robdt dokonuje si¢ wedlug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

6.7 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajacy.

Do odbioru koncowego roboét Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty, zawierajace
w szczegOInosci:

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami,

b) uwagi 1 zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

¢) Dziennik budowy 1 Ksiggi obmiaréw zawierajgce stosowne wpisy,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakos$ciowe
wbudowanych materiatow 1 wyrobow,

e) ustalenia technologiczne,

f) protokoty odbiorow robot zanikajacych i protokoty odbiorow czg¢sciowych technicznych,

g) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajgca.

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupelniajgce beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

7.0. PODSTAWA PEATNOSCI.

Ptatnos¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajgcym i w terminach ustalonych w
umowie (umowa ryczaltowa).

8.0. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE.

NORMY

PN-63/B-10145 Posadzka z ptytek. Wymagania i badania przy odbiorze

PN/B-10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie

PN-EN 100:1993 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie

PN-EN 101:1994 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci wg skali Mohsa
PN-EN12002:2000 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j
na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-B-11204:1996 Materialy kamienne. Elementy kamienne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — Arkady 1989r.
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Karty techniczne i instrukcje stosowania wybranego producenta materiatlow i wyrobow.
PN-EN 14411:2013-04 Ptytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena zgodnosci i
znakowanie

PN-EN I1SO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie
jakos$ci powierzchni

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwos$ci wodnej,
porowato$ci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

PN-EN ISO 10545-10:1999/Ap1:2003 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalnosci
wodnej

PN-EN 1SO 10545-12:1999 Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci
PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Piytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci
chemicznej

PN-EN 1SO 10545-14:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie uwalnianego otowiu i
kadmu z ptytek szkliwionych.

PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek - Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i
oznaczenie

PN-EN 12002:2010 Kleje do ptytek -- Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych
klejow 1 zapraw do spoinowania

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania plytek - Wymagania, ocena zgodnosci,
klasyfikacja i oznaczenie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych — Arkady 1989r.
Karty techniczne 1 instrukcje stosowania wybranego producenta materiatdéw 1 wyrobow.

Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich
stosowania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy 1 aprobaty techniczne zastagpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowazno$ci tych dokumentow w
odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jako$ciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materialéw, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spelnienia co najmniej identycznych parametréw uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla
przedmiotu zamdwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rdéwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w
Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiaja przytoczone
normy 1 aprobaty lub dokumenty im rdéwnowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych
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wymaga dodatkowo zgodno$ci z dokumentacja projektowa pod wzgledem funkcjonalnoscei,
sposobu 1 miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego i1 Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, wykazujacych
réwnowazno$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez
Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzadzen i elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierownowaznosci.
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S.T.2.5. SLUSARKA DRZWIOWA EIS60, DRZWI WEWNETRZNE DREWNIANE,
ELEMENTY STALOWE.

1.0.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych na zadaniu: "Wydzielenie stref pozarowych w budynku
Zespotu Szkét Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wiadystawa Grabskiego w Lodzi,
Al. 1-Maja 89, (klatki schodowa zachodnia i wschodnia (Detale 1A, 2A, 3A, 4A, 1B, 2B, 3B, 4B).”
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1

1.3.Zakres robot objetych ST.

Szczegdtowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieSzczony jest w zataczonym do specyfikacji
przedmiarze i opisie przedmiotu zamdowienia

2.0. MATERIALY

2.1. Stolarka drzwiowa zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia

Testy, badania, certyfikaty techniczne

- odpornos¢ i izolacyjno$¢ ogniowa

- E130 (F30), E160 (F60), EI90 (F90); wg DIN 4102-13;

BY-/Byu-nr. 10541

- odpornos¢ i izolacyjnosé ogniowa, dymoszczelnos¢

- EI15, EI30, E160, S60; w trakcie certyfikacji w ITB

Warszawa; AT-15-5202/2001

3.0.SPRZET.

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-1.0”Wymagania ogolne” pkt 3

3.2.Sprzet do wykonania robét.

Roboty wykonuje si¢ przy uzyciu sprzetu specjalistycznego stosowanego przez profesjonalne
brygady montazowe.

4.0.TRANSPORT.

Stolarka 1 $lusarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w jednostkach tadunkowych,
zabezpieczajacych te wyroby przed uszkodzeniem badz zniszczeniem. Poszczegolne wyroby taczy
si¢ w zwarte fadunki transportowe, przy uzycie palet.

5.0.WYKONANIE ROBOT.

5.1.0gélne zasady wykonania roboét.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-1.0.”Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2.Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.3.Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

Szczegotowe wymagania dla $lusarki stalowej podaja wytyczne i aprobaty producentow, a dla
stolarki drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/96. Wilgotno$¢ drewna stosowanego do
produkcji drzwi drewnianych powinna wynosi¢ 10-16%.

5.4.Wbudowanie stolarki drzwiowej.

-wbudowanie S$lusarki i1 stolarki drzwiowej powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa ( kierunki otwierania, szeroko$¢, wysoko$¢, wentylacja, rodzaj materiatu itp.)

-przed trwatym zamocowaniem oscieznic nalezy sprawdzi¢ ich ustawienie w pionie i w poziomie, a
w przypadku drzwi bezo$cieznicowych — takze osiowe ustawienie trzpieni hakow zawiasow
kotwionych w osciezu,

-po zamocowaniu o$cieznic nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet i oku¢ zamykajacych,

-drzwi po wbudowaniu nalez doktadnie zamkna¢, po zamknigciu musza przylega¢ do o$cieznicy.
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6.0.KONTROLA JAKOSCI.

6.1.0go6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.1.0”Wymagania ogdlne” pkt6.

6.2.Kontrola robot.

Kontrola jakosci powinna obejmowac nastgpujace badania:

-sprawdzenie wymiaréw — dopuszczalne odchytki wymiarow wg PN-M-021309.

-sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych

po zamontowaniu powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czgsci potaczonych, rama skrzydta
drzwiowego powinna by¢ prosta, bez skrzywien, skrgcen, wichrowatosci trwatych odksztatcen.
Skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywaé peknigé, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w
wymiarach 1mm.

-sprawdzenie wykonania o$cieznicy drzwi- dopuszczalne przesunigcia plaszczyzn bocznych ramy
oscieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ 0,3mm.

-sprawdzenie osadzenia i zamontowania okué- Kkonstrukcja wyrobu powinna zapewnié
wspotosiowos¢ zawiasoOw- dopuszczalna odchytka nie powinna przekracza¢ 1mm.

-sprawdzenie dziatania drzwi- skrzydlo drzwiowe pod wptywem sily przylozonej do klamki lub
gatki powinno si¢ otwiera¢ 1 zamyka¢ swobodnie, bez zahamowan, zgodnie z ich przeznaczeniem.
Masa obcigznikow zastepujacych te site przy dynamicznym zamykaniu skrzydita drzwiowego
powinna wynosi¢ wigcej niz 2,5kg, kat obrotu powinien wynosi¢ 180 stopni.

- sprawdzeniu oszklenia ( szkto bez wad i uszkodzen mechanicznych)

-sprawdzenie niezawodnosci drzwi- drzwi powinny zachowa¢ sprawno$¢ dziatania po wykonaniu
100000 cykli pracy skrzydta.

-sprawdzenie izolacji akustycznej- wg PN-B-02151,

-sprawdzenie infiltracji powietrza- infiltracja powietrza drzwi wewngtrznych wej$ciowych nie
powinna by¢ wigksza niz 1m3 na 1m dhugosci szczeliny w ciggu 1h.przy rdznicy cisnien 10Pa.

6.3. Przygotowanie do badan stolarki drewniane;j.

Drzwi przed badaniem nalezy przechowywaé¢ co najmniej 8h. w pomieszczeniu o temp.20C i
wilgotnosci wzglednej 50%.

Sprawdzenie wymiarow, szerokosci 1 wysokosci, nalezy dokona¢ na jednej powierzchni licowej, na
krawegdziach rownolegtych do krawedzi wyrobu, oddalonych od krawedzi nie wigcej niz 20mm.
Pomiar powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5mm. Sprawdzenie stanu powierzchni nalezy
przeprowadzi¢ wizualnie w $wietle dziennym lub w rozproszonym $wietle sztucznym z odleglosci
Im.

Do badan nalezy wybra¢ 3 szt. drzwi wybranych losowo.

7.0.0BMIAR ROBOT.

7.1.0golIne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-1.0”"Wymagania ogdlne”

7.2.Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest 1m2 osadzonych drzwi i $cianki.

8.0.0DBIOR ROBOT.

8.1.Zgodnos$¢ robot z projektem i specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inwestora.

8.2.0dbior elementow i akcesoriow.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow slusarki i stolarki budowlanej przeznaczonych do
wmontowania nalezy sprawdzi¢:

-zgodnos$¢ wymiardw,

-jako$¢ materiatow, z jakich stolarka zostata wykonana,

-prawidlowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

-sprawdzenie poprawnosci dzialania skrzydet 1 elementow ruchomych oraz funkcjonowania oku¢.
8.3 Dokumenty do odbioru koncowego robot
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
sporzadzony wedhug wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty, zawierajace
w szczegdlnosci:

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami,

b) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

c¢) Dziennik budowy ze stosownymi zapisami dokonanymi w trakcie wykonywania robot,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe
wbudowanych materialow 1 wyrobow,

e) ustalenia technologiczne,

f) protokoty odbiorow czesciowych technicznych,

g) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupelniajgce beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywne
wyniki.

9.0.PODSTAWA PELATNOSCI.

Platno$¢ zgodnie z postanowieniami zawarte] umowy, uzgodnionym z Zamawiajacym
harmonogramem i w ustalonych terminach umownych.

10.0.PRZEPISY ZWIAZANE.

NORMY

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN/B-10087/96 Szczegotowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 12150-1:2002 Szkto w budownictwie. Definicje i opis.

PN-EN 1063:2002 Szkto w budownictwie. Bezpieczne szklenia

PN-EN 1SO 12543-1,2,3,4,5:2002 Szklo w budownictwie

PN-EN 357:2002 Szkto w budownictwie. Ognioodporne elementy szkleniowe.

PN-EN 572-1,2,3,4,56,7:1999 Szkto w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkta.
PN-64/B-03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych Arkady 1989

Dz.U.nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
PN-B-06070 ,,Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnos$ci.”

Uwaga:

Powolane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich
stosowania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastagpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentow w
odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakos$ciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materialow, urzadzen i elementdw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spelnienia co najmniej identycznych parametrow uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla
przedmiotu zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rdéwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w
Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spelnia¢ wymagania jakie stawiajg przytoczone
normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych
wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci,
sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwos$ci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania akceptacji
Zamawiajacego 1 Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych
rownowaznos$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez
Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materialow, urzadzen i elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.
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S.T.2.6. ROBOTY MALARSKIE I INNE WYKONCZENIOWE.

1.0.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich i innych wykonczeniowych na zadaniu: "Wydzielenie stref
pozarowych w budynku Zespotu Szkot Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wtadystawa
Grabskiego w Lodzi, Al. 1-Maja 89, (klatki schodowa zachodnia i wschodnia (Detale 1A, 2A, 3A,
4A, 1B, 2B, 3B, 4B).”

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1

1.3.Zakres robot objetych ST.

Szczegdtowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieSzczony jest w zataczonym do specyfikacji
przedmiarze i opisie przedmiotu zamowienia

Uwaga: - wszystkie materialy z nazwg producenta mozna zastgpi¢ innymi o identycznych
parametrach technicznych, posiadajagce wszystkie niezbedne certyfikaty i1 atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji ,,Wymagania Ogolne”.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST,
dokumentacja techniczng i poleceniami Inwestora.

1.5.1.Wymogi formalne.

Wykonanie robo6t malarskich winno by¢ zlecone Wykonawcy majacemu wlasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wihasciwg jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2.Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ wykonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji inwestora.

Prace malarskie na wysokosci nalezy wykona¢ z prawiditowo wykonanych rusztowan lub drabin.
Réwnoczesnie zaleznie od stosowanych materiatow, nalezy zachowa¢ odpowiednie $rodki
ostrozno$ci (odziez ochronna, okulary, maski ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p-
poz). Przy pracach malarskich muszg by¢ przestrzegane przepisy p-poz. i BHP.

2.0.MATERIALY.

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materialem do malowania §cian we wnetrzach sa:

- farby emulsyjne wewnetrzne o antygrzybiczne, zmywalne o podwyzszonej odpornosci na
szorowanie w kolorze dobranym do istniejgcych

- farby oleje do wyrobow metalowych,

- emulsja gruntujaca do wzmacniania podtozy

3.0.SPRZET.

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ”Wymagania ogdlne”.

3.2.Sprzet do wykonania robot.
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow, pistoletow natryskujacych lub innego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4.0.TRANSPORT.

4.1.0go0lne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ”Wymagania ogoélne”.

4.2.Transport i skladowanie.

Farby dostarczane sag w szczelnie zamknietych pojemnikach. lub innych uzgodnionych z odbiorca.
Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30C.

5.0.WYKONANIE ROBOT.

5.1.0gdlIne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST ”Wymagania og6lne”

5.2. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, jakich roboty bedg wykonywane.

5.3.Wymagania przy wykonywaniu rob6t malarskich zostaty opisane PN-B-10280”

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi”
oraz PN-B-10285"Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych”.

Wszystkie farby muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania W
budownictwie, oceny PZH i odpowiada¢ polskim normom.

Przy robotach malarskich musza zosta¢ spetnione wymogi BHP i p.poz. W szczegdlnosci przy
wykonywaniu malowania materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozciefczalniki
organiczne nalezy:

-stosowac odziez ochronna,

-wewnetrzne roboty wykonywac przy otwartych oknach lub wentylacji mechaniczne;.

-przestrzega¢ zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi mogacych spowodowac iskrzenie,
-zapewni¢ stalg dostepnos¢ sprzetu p.poz.

5.4.0pis ogolny.

5.4.1.Malowanie farbami na podtozach z tynkow, gladzi gipsowych 1 ptyt GK.

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po zakonczeniu
-rob6t budowlanych 1 instalacyjnych (z wyjatkiem zalozenia opraw, przykryw kontaktow,
wylacznikoéw elektrycznych, przyklejania oktadzin, biatego montazu),

-wykonania podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

-montazu $lusarki 1 stolarki.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu:

-bialego montazu,

-utozenia posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych).

Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno byé odthuszczone i odpylone. Sciany powinny
by¢ réwne 1 bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyrowna¢é, zaszpachlowac i zeszlifowac,
jesli wymagana jest duza gltadkos$¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowa¢ po 1-4 tygodniach, wilgotnos¢ tynkow nie powinna przekraczac
4% (wg zalecen producenta farby). Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temp. 5-30C. Farbe mozna
nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metoda natrysku. Przed malowaniem farby nalezy doktadnie
wymiesza¢. Do pierwszego malowania farbg nalezy rozcienczy¢é woda w ilosci 20-30%. Kolejne
warstwy mozna naktada¢ po wyschnigciu poprzednich, tj.2-3 godzinach, uzywajac farby o lepkosci
handlowej. Do petnego pokrycia podtoza potrzebne jest 2 lub 3 krotne natozenie farby. Do farb nie
mozna dodawac farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb nie mozna naktadaé
na powierzchnie zgruntowane mlekiem wapiennym. Pomieszczenia po malowaniu farbami
akrylowymi nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie nadaja si¢ do uzytkowania.
Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywa¢ wodg z dodatkiem detergentow.
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6.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogolne kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Kontrola robot

Sprawdzenie materiatbw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jako$ci materiatow wystawionych przez producentéw oraz wynikow kontroli,
stwierdzajacych zgodno$é przeznaczonych do uzycia materiatdw z dokumentacjg techniczng, z
normami panstwowymi lub §wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materialy,
ktérych jakos¢ jest niepotwierdzona odpowiednimi §wiadectwami powinny by¢ zbadane przed
uzyciem. Farby gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci calkowicie
przystosowanej do uzycia na budowie.

6.3. Farby do wymalowa¢ wewnetrznych na podlozach tynkowych.

Farby powinny charakteryzowac sie:

- czasem schnigcia do 2 h,

- wydajnoscig ok. 10m2/dm3,

- liczba nanoszonych warstw 1-2,

- odpornoscig na zmywanie — szorowanie > 5000 cykli,

- gestoscig ok. 1,5 gem3,

- odpornos$cig na promienie UV,

- dobrg przyczepnos$cia

Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podtoza-tynku nalezy dokona¢ po uzyskaniu
protokotu odbioru tynku, bezposrednio przed przystgpieniem do robot malarskich. Badanie podtoza
nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze min. 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza max. 65%.
Badanie powinno obejmowac:

- okreslenie stopnia karbonizowania tynku cementowo-wapiennego, poprzez zeskrobanie warstwy
tynku o gr. 4mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny—
jezeli wystapi zabarwienie ciemnor6zowe— tynk nalezy uzna¢ za niedostatecznie karbonizowany,

- okres$lenie utwardzenia przygotowanych tynkow, poprzez kilkakrotne potarcie dtonig powierzchni
1 sprawdzenie czy z powierzchni nie osypujg si¢ ziarenka piasku,

- nasigkliwos$ci poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy matej nasigkliwosci
ciemna plama moze wystapi¢ po 3 sekundach.

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3g jest Im2.

8.0. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodnos¢ robdt z projektem i Specyfikacja

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr techniczny

Odbior robot malarskich obejmuje:

-sprawdzenie atestacji farb i lakieréw, oraz ich okresu trwatosci,

-sprawdzenie stanu przygotowania podloza do malowania, na podstawie zapisow w dzienniku
budowy,

- ocen¢ jakosciowa wykonanych powtok.

Oceng jako$ciowa robdt malarskich nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz
5°C 1 przy wilgotnosci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmowac:
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- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powloki: réwnomiernosci roztozenia farb, jednolitego
natezenia barwy 1 zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu, plam, smug, skupisk
pigmentu, odstajacych ptatkow powtoki, widocznych gotym okiem §ladéw pedzla,

- sprawdzenie potysku powtoki,

-sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powtoki
szmatka w kontrastowym kolorze — nie powinny pozostawac slady farbki na szmatce,

- sprawdzenie odpornosci na zarysowanie,

- sprawdzenie odpornosci na uderzenie (zgodnie z normg panstwows),

-sprawdzenie grubosci powtoki na elementach stalowych — przyrzadami elektromagnetycznymi, na
innych podtozach — zgodnie ze swiadectwem dopuszczenia do

stosowania w budownictwie

- sprawdzenie twardosci powloki (metoda uproszczong — po przesunieciu po niej osetki z
drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystapi¢ widoczne gotym okiem z odleglosci 0,5m rysy,
- badanie przyczepnosci powtoki do tynku — poprzez probe oderwania ostrym narzedziem, do
podlozy metalowych — poprzez probe przeprowadzong wg normy na 3 stalowych plytkach
kontrolnych,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg, po kilkakrotnym potarciu mokra, migkka szczotka
lub szmatkg nie powinny pozosta¢ na nich §lady farby, a na powloce nie powinny wystgpi¢ smugi
ani zmiany w barwie,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydlem, po co najmniej 5- krotnym potarciu
powtoki mokrg namydlong szczotka 1 splukaniu powtoki woda, piana na szczotce nie powinna ulec
zabarwieniu, a powtoka mie¢ jednakowg barwe,

- Sprawdzenie nasigkliwosci powloki malarskiej zgodnie z normami panstwowymi lub
swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny wykonane powtoki nalezy uzna¢ za prawidtowe.
Gdy ktorekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy catkowicie lub czesciowo odrzucié
zakwestionowane roboty malarskie, oraz nakaza¢ usunigcie powtok i1 ich powtérne prawidlowe
wykonanie lub poprawienie niewtasciwie wykonanych robot i powtdrne przedstawienie ich do
badan.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Platno$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajagcym i w terminach ustalonych w
umowie (umowa ryczaltowa).

10. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE.

-DzUnr109/2004,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”;

- PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i farbami emulsyjnymi.

- PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

- PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

- PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.

- PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie $cieralnosci powtok lakierowych.

- PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.

- PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci
mig¢dzywarstwowe;.

- BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych.

- BN-77/6701-04 Materialty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci
barwy metoda przyspieszona.

- PN-EN 1SO 12944-2:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemow malarskich - Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

47



- PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemoéw malarskich -- Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni

- PN-C-8914:1998  Farby dyspersyjne do malowania wngtrz budynkéw

- PN-C-81556:1988 Wyroby lakierowe - Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie
zmiennych temperatur

- PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery - Oznaczanie grubo$ci powtoki

- PN-C-81557:1989 Wyroby lakierowe - Oznaczanie odpornosci powtok na dziatanie wody
morskiej

- PN-C-81558:1992 Wyroby lakierowe - Badanie odpornosci powtok na podtoze alkaliczne
PN-C-81559:1992 Wyroby lakierowe - Badanie przydatnosci wyrobow lakierowych dyspersyjnych
do malowania w obnizonej temperaturze

PN-81/6115-67 Emalie epoksydowe modyfikowane.

PN-72/C-81546 Wyroby lakierowe - Oznaczanie tendencji do zétknigcia biatych pigmentowanych
powlok lakierowych

PN-73/C-81547 Wyroby lakierowe - Wyznaczanie wspotczynnika tiksotropii

PN-75/C-81518 Wyroby lakierowe - Oznaczanie porowatosci powtok lakierowych

PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe - Oznaczanie $cieralnosci powtok lakierowych

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe - Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody
oraz oznaczanie nasigkliwos$ci

PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe - Sposoby otrzymywania powtok do badan

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe - Okreslanie stopnia wyschnigcia i czasu wysychania
PN-80/C-81539 Wyroby lakierowe - Oznaczanie $cieralnosci

PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowtokowe

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81917:2001 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony

PN-C-81923:2004 Lakiery epoksydowe

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery - Oznaczanie grubosci powtoki

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

- atesty 1 $wiadectwa dopuszczenia do stosowania W budownictwie dla zastosowanych farb i
lakieréw.

Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta elementéw wykonczeniowych.
Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich
stosowania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastagpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentow w
odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym 1 uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materiatow, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
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wykazania przez Wykonawce spelnienia co najmniej identycznych parametréw uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla
przedmiotu zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rdéwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w
Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spelnia¢ wymagania jakie stawiajg przytoczone
normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych
wymaga dodatkowo zgodnos$ci z dokumentacja projektowa pod wzgledem funkcjonalnoscei,
sposobu i1 miejsca montazu, ilosci i wlasciwos$ci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania akceptacji
Zamawiajacego 1 Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych
rownowazno$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez
Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje 0 przyjeciu materiatlow, urzadzen i1 elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.
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S.T.2.7. IZOLACJE WODOCHRONNE | PRZECIWWILGOCIOWE.

1.0.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t na zadaniu:
"Wydzielenie stref pozarowych w budynku Zespotu Szkét Ekonomiczno - Turystyczno -
Hotelarskich im. Wiadystawa Grabskiego w Lodzi, Al. 1-Maja 89, (klatki schodowa zachodnia i
wschodnia (Detale 1A, 2A, 3A, 4A, 1B, 2B, 3B, 4B).”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robdt izolacyjnych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.

Szczegdtowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zatagczonym do specyfikacji
przedmiarze i opisie przedmiotu zamdowienia

1.4.Dokumentacja techniczna dla robét izolacyjnych.

1.1zolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane na podstawie wskazan zatwierdzonego projektu
technicznego.

2.W czeSci opisowej projektu powinny by¢é podane wyczerpujace informacje w zakresie
okreslajagcym:

- rodzaj 1 charakterystyke materiatow izolacyjnych,

- sposob przygotowania podtoza pod izolacje,

- sposob wykonania izolacji wodochronnej z okresleniem jej grubosci w przypadku izolacji
jednomateriatlowe;,

-sposob zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniami.

1.5.Wymagania ogolne dotyczace izolacji wodochronnych.

a).Izolacje powinny stanowi¢ ciggly i szczelny ukiad jedno lub wielowarstwowy oddzielajacy
budowle lub jej czg$¢ od wody 1 pary wodnej.

b).Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Nie powinny peka¢ a ich
powierzchnia powinna by¢ gladka, bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen.

c¢).Nie dopuszcza si¢ laczenia izolacji poziomych 1 pionowych, odrebnego rodzaju pod wzgledem
materiatowym oraz réznej klasy odpornosci, jako réwnorzednych zabezpieczen.

e).Izolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych prawidtowg
realizacje¢, a mianowicie:

-po ukonczeniu robot poprzedzajacych roboty izolacyjne,

-w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 15°C

f).Podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia.

2.0. MATERIALY.

2.1 Wymagania podstawowe.

a). Wszelkie materialy do wykonywania izolacji wodochronnych bitumicznych, z papy
termozgrzewalnej oraz mas bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

b).Stosowanie w ukladzie izolacyjnym materiatdéw dzialajacych na siebie szkodliwie, np.
materiatéw asfaltowych lub materiatéw bitumicznych z foliami PCV jest niedopuszczalne.

c).Tasmy nakrywajace szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane z materialdow o dostatecznej
wytrzymato$ci na zginanie 1 rozciaganie, szczelnych i tatwych w laczeniu migdzy soba.

e).Materiaty izolacyjne i uszczelniajace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
w sposob wskazany w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB.

2.2.Kryteria oceny jakosci i odbioru materialéw izolacyjnych.
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a). Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakos$ci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

b).Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajacych ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

¢).0dbiér materialow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
materiatbw z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych
materialdéw z wystawionymi atestami producenta.

d).Nie nalezy stosowa¢ roéwniez materiatoéw przeterminowanych.

2.3. Zastosowane materialy.

- Bitumiczna emulsja gruntujaca - primer Szybki Grunt.

- Szybki Profil (Papa do fundamentow - Europejska Norma Zharmonizowana: PN-EN 13969:2006)
na spodzie papy zwicksza powierzchni¢ zgrzewu o 40%. Zapewnia to 100% pewnos¢
prawidtowego przytwierdzenia papy do podioza na jej calej powierzchni. Ponadto zastosowana
Technologia Szybki Profil skraca o 30% czas zgrzewania papy do podtoza (w temperaturze okoto
800°C). Dzieki mniejszemu wydatkowi energetycznemu nienaruszona zostaje gldéwna, bitumiczno-
kauczukowa powloka hydroizolacyjna papy. Gwarantuje to zachowanie parametrow technicznych
papy w trakcie catego okresu eksploatacji obiektu budowlanego i1 jego fundamentéw. Gwarancja -
min. 50lat.

- pianka poliuratenowa ognioochronna.

- silikon akrylowy.

3.0. PRZYGOTOWANIE PODKLADU.

3.1.Wymagania ogolne.

a).Podktad pod izolacj¢ powinien by¢ trwaly, nie odksztalcony i przenosi¢ wszelkie dziatajace nan
obcigzenia.

b).Powierzchnia podkitadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatow
bitumicznych powinna by¢ rowna (bez wglebien, wypuktosci oraz pgkniec), czysta, odttuszczona i
odpylona.

4.0. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE.

4.1.Podzial izolacji przeciwwilgociowych.

W zaleznosci od sposobu wykonania 1 uzytego materialu rozrdznia si¢ nastepujace rodzaje izolacji:
- izolacje powlokowe bez wktadek z mas bitumicznych, mas bitumicznych modyfikowanych oraz
zywic syntetycznych,

- izolacje warstwowe z materialow rolowanych ( papy),

-izolacje z zapraw wodoszczelnych.

5.0. ODBIOR IZOLACIJI.

5.1.0dbioér miedzyfazowy.

1.0dbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

-po dostarczeniu na budowg¢ materiatow izolacyjnych,

-po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

-podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych 1 miejsc wrazliwych na przecieki.
2.0dbidr materiatow powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z pkt. 2.2.

3.0dbidr przy przygotowaniu podktadu powinien obejmowac:

-sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci 1 dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,

-rejestracj¢ usterek (nierownosci, peknie¢, ubytkow w podktadzie, braku zaokraglen lub sfazowan
w narozach, braku prawidlowego osadzenia wpustow itp.)

-sprawdzenie poprawnosci spadkodw podioza oraz prawidtowosci rozmieszczenia 1 spadkow
kanalikow $ciekowych,

-sprawdzenie poprawnos$ci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania.

4.0dbior po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac:
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-sprawdzenie ciaggtosci warstwy izolacyjnej,

-sprawdzenie poprawno$ci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodow i
innych elementéw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,

-rejestracj¢ wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfaldowan, odspojen
itp).

5.Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwroci¢ uwage, aby wkiadki dylatacyjne byty
wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na calej dtugosci szczeliny, a w dylatacjach
krzyzujacych sig, aby byty dokladnie ze soba potaczone.

5.2. Odbior ostateczny

1.0dbidr ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu:

- cigglosci izolacji 1 jej zgodnosci z projektem oraz niniejszymi warunkami,

- wystepowania ewentualnych uszkodzen,

- w przypadku, gdy jest to niezbedne, nalezy wykona¢ prébe wodng lub inne badania pozwalajace
na prawidtowa ocen¢ wykonanych robot izolacyjnych.

2.Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedlozona nastepujaca
dokumentacja techniczna:

— projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w trakcie robot
izolacyjnych i przeciwwodnych,

- dokumenty potwierdzajace jakos¢ uzytych do izolacji materialdéw w postaci zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta albo wynikach badan laboratoryjnych przeprowadzonych na
polecenie Inspektora nadzoru,

- protokoty z odbiorow czesciowych,

- dziennik budowy (lub WDB).

3. Z odbioru koncowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokol, w ktorym powinna byé
zawarta ocena jakosciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robot
stwierdzono usterki lub wadliwo$¢ wykonania robdt, powinno to by¢ zaznaczone w protokole wraz
z okres$leniem trybu postgpowania przy dokonywaniu napraw. Odbior koncowy moze w takim
przypadku by¢ dokonany dopiero po usunigciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji
lub jej fragmentu.

6.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Platno$¢ zgodnie z postanowieniami zawarte] umowy, uzgodnionym z Zamawiajacym
harmonogramem i w ustalonych terminach umownych (umowa ryczaltowa).

7.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

Przytoczone ponizej normy, instrukcje 1 zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
dokumentami rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznos$ci tych dokumentow
w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jako$ciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentow.

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.

BN-88/6751-03 papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych.

BN-87/6755-06 Welon z widkien

BN-81/6859-03 Tkaniny szklane

BN-77/6759-03 Tasmy uszczelniajace poliuretanowe bitumowane.

PN-B-10260:1969P Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24620:1998/Az1:2004P Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 14967:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej. Definicje 1 wlasciwosci
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PN-EN 13969:2006/A1:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej lacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czgsci
podziemnych. Definicje i wlasciwosci

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej — (Zmiana Al).

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci

Rozwigzania producenta systemowego docieplen

Warunki techniczne i technologiczne producenta systemu docieplenia

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych Arkady 1989
PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.

Uwaga:

Powotane normy 1 przepisy nalezy zweryfikowaé pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich
stosowania.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowazno$ci tych dokumentow w
odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym i uzytkowym opisywanych robdt budowlanych i asortymentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materiatow, urzadzen i elementow wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla
przedmiotu zamodwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rdéwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi 1 bezpieczenstwem okreslone w
Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny speinia¢ wymagania jakie stawiajg przytoczone
normy 1 aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych
wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci,
sposobu i miejsca montazu, ilo$ci 1 wlasciwos$ci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania akceptacji
Zamawiajacego 1 Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych dokumentow, wykazujacych
rownowazno$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez
Zamawiajacego, ktory podejmie decyzj¢ o przyjeciu materiatow, urzadzen i elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierdwnowazno$ci.
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S.T.2.8. PODKLADY, PODBUDOWY, KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO 1
NIEZBROJONEGO.

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zbrojenia i betonu w konstrukcjach w zakresie zadania: "Wydzielenie stref pozarowych w budynku
Zespotu Szkét Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wihadystawa Grabskiego w Lodzi,
Al. 1-Maja 89, (klatki schodowa zachodnia i wschodnia (Detale 1A, 2A, 3A, 4A, 1B, 2B, 3B, 4B).”
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w w/w zadaniu.
1.3. Zakres robét objetych ST

Szczegdtowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieSzczony jest w zatagczonym do specyfikacji
przedmiarze i opisie przedmiotu zamdowienia

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST, Wymagania og6lne”.

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji
zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspoltpracujacymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewent. dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wytworzona i dostarczona przez wytworce betonu.
Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Deskowania — pomocnicze budowle stuzagce do formowania elementéw betonowych
wykonywanych na miejscu.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40mm.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w
ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.0. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i1 skladowania podano w ST
,»Wymagania ogdlne”.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym majg
by¢ podane:

— nazwa wytworcy,

— 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowe;j,

— masa partii,
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— rodzaj obrobki cieplne;j.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po
dwie do kazdej wigzki) musza znajdowac si¢ nastepujace informacje:

— znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrobki cieplne;.

2.2. Drut montazowy (wiazalkowy)

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
2.3. Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

2.4. Beton

Mieszanka betonowa powinna by¢ wytworzona zgodnie z receptura odpowiednia dla wymaganej
klasy betonu. Stosowa¢ mieszanke betonowa wykonana samodzielnie (do B 15 C10/15) i w
wytworni betony wyzszych klas (tzw. beton towarowy ). Zastosowane domieszki do betonu (o
dziataniu uptynniajacym, napowietrzajacym, przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie) musza
posiada¢ Aprobate Techniczna.

3.0. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spelnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogolnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gictarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spelnia¢ wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych
robot. Wykonawca powinien dysponowac m.in.:

1).do przygotowania mieszanki betonowej: betoniarkami o wymuszonym dziataniu (dozowanie
objetosciowe)

2).do wykonywania deskowan: sprzetem ciesielskim

3).do przygotowania zbrojenia: gietarkami, nozycami, prostowarkami, i innym sprzetem
zbrojarskim

4).do uktadania mieszanki betonowej: pojemnikami do betonu, wibratorami wgtebnymi o
odpowiedniej srednicy, wibratorami przyczepnymi, zacieraczkami do betonu

5). do obrobki i pielegnaciji betonu: szlifierkami do betonu.

Sprzet, ktorym postuzy si¢ wykonawca musi by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie bhp.

4.0. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi s$rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni fadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drog
publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.
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5.0. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajagcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie i
betonowe.

5.2. Deskowanie

Tworzac deskowanie nalezy zwréci¢ uwage na elementy tworzace fakture scian licowych oraz
wymagana wielkos¢ przekroju poprzecznego elementow konstrukcyjnych. Po zmontowaniu
deskowania powierzchnie styk z betonem nalezy pokry¢ srodkami antyadhezyjnymi nie
powodujacymi zmian w odcieniach betonu.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Czyszczenie pretow.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i blota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze. Stal narazong na chocby
chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryts tuszczaca si¢ rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe sa réwniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkow. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez Ciecie szlifierkg katowa.

Odgiecia pretow, haki

Minimalne érednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela nr 23
normy PN-S-10042. W miejscach zagi¢¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu
ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé srednice zagiecia
réwng co najmniej 20d. Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna
spelnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakow i odgie¢ pretow nalezy zwrdcié
szczegblng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sa tam pekniecia powstate podczas
wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzglgdem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokryta co najwyzej
nalotem nictuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna whudowac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi §rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

—0,05m — dla zbrojenia gtownego fundamentdéw 1 podpér masywnych,

— 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,
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— 0,05 m —dla pretow gtownych lekkich podpér i pali,

—0,025m — dla zbrojenia gldownego ram, belek, pociagow, gzymsow, stropow,

— 0,020m — dla strzemion ram, belek, podciggéw i zbrojenia ptyt, gzymsow, stropow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w
trakcie Dbetonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;j.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1mm, uzywa si¢ do taczenia pretow o
$rednicy do 12m, przy srednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o srednicy 1,5mm. W szkieletach
zbrojenia belek i slupow nalezy laczyé wszystkie skrzyzowania pretow naroznych wktadkami
naroznikowymi o zaktadzie wg normy, a pozostatych pr¢tow — na przemian.

5.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ potozenie zbrojenia, czystos¢ deskowania,
utozenie wkladek dystansowych. Betonowanie wykonaé zgodnie z wymogami okreslonymi w
normie. Temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz +50C, warunki musza umozliwi¢ uzyskanie
przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Pielggnacje
betonu prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy. W czasie dojrzewania elementy chroni¢ przed
uderzeniami i drganiami. Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton
wytrzymatosci okreslonej w normie dla konstrukcji monolitycznych.

5.6. Wykonanie podkladow

5.6.1.0gdlne zasady wykonywania robot podano w ST ”Wymagania ogdlne”

5.6.2.Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonane.

5.6.3.Wymagania przy wykonywaniu posadzek i podktadow zgodnie z Polskimi Normami i
wytycznymi technologicznymi producenta.

5.6.4.0pis ogdblny.

1.Podktady betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okresla¢ m.in. rodzaj,
grubo$¢ warstw, klase betonu, wielko$¢ spadkow oraz szczelin dylatacyjnych.

2.Podktad pod posadzki powinien wykazywa¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie nie nizszg niz 10MPa.
3.W podktadach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach 1 o
szerokosci szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:

Mniejsze od podanych odstepy szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowa¢ wszedzie tam, gdzie
trzeba liczy¢ si¢ z wigkszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.

5.6.5. Warunki wykonywania robot:

- temperatura powinna wynosi¢ minimum +5°C

- podtoze lub podktad powinno by¢ trwate, nie odksztatcone, o powierzchni czystej i szorstkiej, z
podziatem na szczeliny dylatacyjne.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiaré6w wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— préba rozciagania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
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Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobrac z
réznych miejsc kregu. Jakos¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze
dadza wynik pozytywny.

Przy wykonywaniu zbrojenia obowiazuja nastgpujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gldwnego nie powinno
przekracza¢ 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogoélnej ich liczby
na tym precie,

— roznica w rozstawie migdzy pretami gtdéwnymi nie powinna przekraczaé £0,5 cm,

— réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2cm.

7.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.1. Zgodnosé robét z dokumentacja projektows i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

7.2. Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisesmnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polegac¢ na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektows,

— zgodnosci z dokumentacja projektows liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidtowosci wykonania hakow, ztacz i dlugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,,Wymagania ogo6lne”

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-EN 206:2014-04 lub norma
rownowazng oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw. 8.0.PODSTAWA
PLATNOSCL

Platno$¢ zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, uzgodnionym z Zamawiajacym
harmonogramem i w ustalonych terminach umownych, (umowa ryczaltowa).

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastagpi¢ mozna innymi
dokumentami rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech rOwnowaznosci tych dokumentow
w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.

9.1. Normy

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-H-84023-05:1989 Stal okreslonego zastosowania - Stal niskoweglowa wyzszej jakosci,
niskostopowa i stopowa — Gatunki

PN-H-84023-05:1989/Az2:2000 Stal okreslonego zastosowania - Stal niskoweglowa wyzszej
jakosci, niskostopowa i stopowa — Gatunki.

PN-ISO 6935-2:1998P Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.

PN-EN 1992-1-1:2008P Eurokod 2- Projektowanie konstrukcji z betonu — Czgé¢ 1-1: Reguty
ogoblne i reguty dla budynkow.

PN-EN 12504-3:2006P Badania betonu w konstrukcjach --Czes¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajace;j.
PN-EN 12504-2:2013-03E Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczace.
Oznaczenie liczby odbicia.
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PN-EN 196-6:2011P Metody badania cementu - Cze¢$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 934-2+A1:2012E Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze¢s¢ 2: Domieszki do
betonu -- Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek. badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskane z proceséw produkcji betonu
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-1SO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. Bl 4/91 poz.27. Bl
8/92 poz. 38 Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-EN 197-1:2012P Cement — Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 12350-1:2011P Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 1: Pobieranie probek

PN-EN 12350-3:2011P Badania mieszanki betonowej - Cz¢$¢ 3: Badanie konsystencji metodg
Vebe.

PN-EN 12350-4:2011P Badania mieszanki betonowej - Cz¢$¢ 4: Badanie konsystencji metoda
oznaczania stopnia zagg¢szczalnosci.

PN-EN 12350-5:2011P Badania mieszanki betonowej - Cz¢$¢ 5: Badanie konsystencji metoda
stolika rozptywowego.

PN-EN 12390-6:2011P Badania betonu — Cz¢$¢ 6: Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy rozlupywaniu
probek do badania.

PN-EN 12390-7:2011P Badania betonu - Cz¢s¢ 7: Gesto$é betonu.

PN-EN 12620+A1:2010P Kruszywa do betonu.

PN-EN 12504-4:2005P Badania betonu - Cze¢$¢ 4:0Oznaczanie predkoséci fali ultradzwigkowe;.
PN-EN 12390-2:2011P Badania betonu - Cz¢$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan
wytrzymatosciowych.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukciji,

- Warunki wykonania i odbioru rob6dt budowlanych.

Uwaga:

Powolane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich
stosowania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnos$ci za spetnienie wszystkich wymagah prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastagpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowazno$ci tych dokumentow w
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odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jako$ciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materiatéw, urzadzen i elementdw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametréow uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla
przedmiotu zamdwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania roéwnowazne powinny zapewnié wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w
Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg przytoczone
normy i aprobaty lub dokumenty im rownowazne. Zastosowanie rozwigzan roéwnowaznych
wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci,
sposobu 1 miejsca montazu, ilosci 1 wlasciwosci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania akceptacji
Zamawiajacego 1 Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajagcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych
rownowazno$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez
Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzadzen i elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.
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S.T.29. ZABUDOWY | OBUDOWY Z PLYT GIPSOWO - ,WL(')KNQWYCH NP.
FIREPANEL Al, GR 15mm (wymiary 2000x1250mm) LUB ROWNOWAZNYCH, NA
KONSTRUKCJI STALOWEJ, WYPELNIONE WELNA MINERALNA

1.1. WSTEP.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru obudowy i zabudowy $cian i otworow z plyt ognioodpornych na zadaniu: :
"Wydzielenie stref pozarowych w budynku Zespotu Szkoét Ekonomiczno - Turystyczno -
Hotelarskich im. Wtadystawa Grabskiego w Lodzi, Al. 1-Maja 89, (klatki schodowa zachodnia i
wschodnia (Detale 1A, 2A, 3A, 4A, 1B, 2B, 3B, 4B).”
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
| .3 Zakres robot objetych ST
Szczegdtowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieSzczony jest w zatagczonym do specyfikacji
przedmiarze i opisie przedmiotu zamdowienia
Uwaga: Zaproponowane materiaty, produkty i urzadzenia mozna zastgpi¢ innymi, ktore sg
tozsame pod katem jakoSci, parametrow, specyfikacji  zaproponowanych stosunku do
zaproponowanych w niniejszym opracowaniu, innymi 0 identycznych parametrach
technicznych wykonanych wg obowigzujagcych Polskich Norm, posiadajagcych wszystkie
niezbedne certyfikaty i atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wymaganych
Polskim Prawem.
Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak H lub
CE dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywna ocene higieniczng wydang
przez Panstwowy Zaktad Higieny.
1 .4 Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych i podane sg
w ST ,,Wymagania ogdlne"
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoélne  wymagania podano w ST ,Wymagania ogoélne". Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wiedzg i sztukg budowlang, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu $cianek i obudow z ptyt gipsowo - kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Ptyty gipsowo- wtoknowe niepalne w
klasie A2 - Aprobata Techniczna ETA - 03/0050- Deklaracja Zgodnosci Producenta z w/w
Aprobata.
2.0. MATERIALY.
Profile stalowe zimnogiete
i )o wykonania rusztow $cian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnnogigte z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-84020 lub gatunku
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997:
- pionowe (stupki) CW 60, z blachy stalowej 0,6 mm,

poziome (sufitowe i podtogowe) UW 60 z blachy stalowej 0,55 mm,
- sufitowe gtéwne (nosne) CD 60/27,
- przyscienne UD 30/27
dopuszczalne odchylenie ksztattownika od prostoliniowosci wynosi | mm/m.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powloka
cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca si¢ :
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-grubosécia >7um (100g/m2 lub >19 “m (275g/m?) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998

badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnoscia - brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni - bez wad wg PN-EN 10142+Al1: 1997.

Plyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm

Plyty gipsowo- kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie:

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Apl:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Powierzchnia- rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow, krawedzi

Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia gipsowego- karton przy odrywaniu rwie si¢ nie powodujac

odklejania od rdzenia

Plyty gipsowo-wldoknowe

Sa materiatem trwatym, tworzacym solidne i trwale podloze pod oktadziny S$cienne, sufitowe

pomieszczeniach takich jak tazienki, prysznice, kuchnie, baseny, sauny, pralnie itp.,

posiadaja wlasciwosci podnoszace izolacyjno$¢ akustyczng i ochrone przeciwpozarowsg przegrod.

Cechy systemu:

- prosty montaz - porownywalny z montazem ptyt gipsowo-kartonowych

- 100% wodoodpornos¢ produktu - brak pgcznienia lub kruszenia pod wptywem wilgoci

- 0dpornos¢ na rozwoj grzybow i plesni

- mozliwo$¢ oktadzinowania materiatem o ci¢zarze 50 kg na m2 $ciany.

- mozliwos$¢ giecia plyt

- wymagana tylko jedna warstwa ptyt cementowych jako podloza pod montaz ptytek

ceramicznych

-mozliwo$¢ montazu na dowolnej konstrukeji stalowej lub drewniane;j

- niewielka waga 15kg/m2 przy zachowaniu wysokich parametrow ogniochronnosci,

izolacyjnosci akustycznej i termicznej

- odpornosé na uderzenia

-wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna

- poszycie - z ptyt gipsowo- wioknowych niepalnych w klasie A2 ( Aprobata Techniczna | TA -

03/0050- Deklaracja Zgodnosci Producenta z w/w Aprobatg)

- konstrukcja: ocynkowane, stalowe profile UW/CW 50,75/100 x 06, atestowane
wypehienie: welna skalna grubo$¢ min. 60mm, gesto$¢ min. 60 kg/m3

Wyposazenie dodatkowe: dopuszczone dodatkowe wyposazenie: o$cieznice, Swietliki, gniazda

elektryczne itp.

Montaz $ciany przeprowadza¢ wg Instrukcji montazu. Poszycie samogwintujagcymi 3,9/45 x 30mm.

Plyty wewnetrznej warstwy tgczy¢ na styk. Plyty zewnetrznej warstwy taczy¢ na spoing klejona

szerokosci ok.Imm podczas montazu lub na spoine¢ szpachlowana.

Wykonczenie S$ciany: malowanie wszelkimi farbami przeznaczonymi do podtoza gipsowego,

tapetowanie, oklejanie oktadzinami (glazura, gres, panele itp.) Wykonczenie S$ciany poprzez

malowanie i tapetowanie do grubosci 0,5mm nie wptywa na klase odpornosci ogniowej $ciany.

Przewidzie¢ dylatacje wg instrukcji montazu ptyt w miejscu dylatowania $cian budynku.

Ponadto:

-w rozstawie max 8m przy spoinach szpachlowanych, w rozstawie max 10 m przy spoinach
klejonych

Akcesoria

Akcesoria stalowe -stuza do taczenia ksztattownikoéw konstrukcji no$nej z podtozem i migdzy soba:
- laczniki wzdtuzne,
- uchwyty bezposrednie dlugie,
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- uchwyty bezposrednie krotkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kolki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej] wg wymagan jak dla

ksztattownikow stalowych.

Inne akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

- faSmy spoinowe: z witokna szklanego, samoprzylepna z wiokna szklanego, perforowana

papierowa - do wzmacniania spoin migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin

naroznych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej

do 10 mm- do uszczelniania potaczen konstrukeji ze stropem i §cianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i

warunki stosowania okreslaja instrukcje stosowania opracowane przez pP0szczegolnych

Producentow.

WKkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztaltownikéw nosnych, tgczenia

ksztattownikow migdzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:

- wkrety stalowe- 0 3,5 mm x 25 mm, 0 3,5 mm x 35 mm, 0 3,5 mm x 45 mm, 0 3,5 mm X

55 mm. 04,2 mm x 70 mm,

- hlachowkrety samowiercgce- 0 3,5 mm x 25 mm, 0 3,5 mm x 35 mm, 0 3,5 mm x 45 mm,

() 3.5mmx9,5mm, 03,9 mmx 1l mm.

WKkrety powinny odpowiada¢ normie:

PN-EN ISO 7050:1999 WKkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgltebieniem Krzyzowym,

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasno$ci mechaniczne cze$ci zlgcznych ze stali nierdzewnych,

odpornych na korozje. Cz¢s$¢ 4: Wkrety samogwintujace i by¢ zabezpieczone przed korozja.

Masa szpachlowa

Do wykonywania potgczen migdzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i

obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do

spoinowania. Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa

przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych

okreslajg instrukcje Producentow dla poszczegdlnych wyrobow.

3.0. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne".

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig

korzystania z nastgpujacego sprzetu: skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany,

poziomica, taty kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski,

betoniarka elektryczna, wiadra.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do robot winien byé

zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci

wskazaniom ujetym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora

nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy, zgodny z normami ochrony $rodowiska i

przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez

Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania sprzetu o krotkich terminach realizacji robot.
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4.0.TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne".

Materiaty i urzadzenia przewozone $rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed

ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich
wytworce. Podczas transportu materiaty chroni¢ od wptywow atmosferycznych.

Materiaty i urzadzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich
opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju przewozonych
materiatow, elementow, konstrukcji, urzadzen, itp.

Cegte i pustaki uktada si¢ w przylegajace do siebie stosy lub sktaduje na paletach na
wyrownanym i odwodnionym terenie.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne

0Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne".

5.1. Wykonywanie $cian.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Warunki og6lne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystapienia do robot

a) przed przystagpieniem do robot powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego

b) przed przystgpieniem do prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu
i odpadow

c) Scianki z plyt gipsowo-kartonowe lub gipsowo- widknowych nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz 5° C pod warunkiem , ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0° C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60% do 80%

d) pomieszczenie powinno by¢ suche i dobrze przewietrzone

5.2. Montaz okladzin z plyt gipsowo - wloknowych na $cianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe lub gipsowo- wiéknowych mozna
wykonac¢ na kilka sposobow:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy S$cian dziatlowych, bez kontaktu z ostaniang
sciana,

- Z Uzyciem S$ciennych profili ,,U" o szer. 60 mm, umocowanych do podloza uchwytami
azurowymi.

Odlegtosci pomigdzy listwami rusztu sa uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadziny plyty.
-dla ptyt o gr. 12,5 mm - 600 mm

Plyty montuje si¢ ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy latami
wktada si¢ welneg mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsuniety od
$ciany (grubo$¢ welny i ewentualna pustka powietrzna). Mozna to osiagna¢ przy pomocy strzemion
(tacznikow) dystansowych.

Elementami taczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze $ciang lub stropem) sg
strzemiona blaszane typu montowane przez podkladke elastyczng..

Tego typu potlaczenie rusztu z podlozem jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do
thumienia wszelkiego rodzaju dzwigkow przenoszonych przez przegrode. Whasciwos¢ ta moze
/.osta¢ jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podkladek z tasmy tlumiace;j.
Wiasciwosci thumiace przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecno$¢ wetny mineralnej.
Podobnie zwigkszeniu thumienia sprzyja rowniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej migdzy
welng mineralng a plyta gipsowo-kartonowa.

5.2.1. Tyczenie rozmieszczenia plyt
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- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadle do plaszczyzny $ciany z oknem
(réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podhuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
s tyki dlugich krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nos$nych rusztu
konieczne jest, aby styki kréotszych krawedzi opieraty si¢ na tych elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzg¢dzie mogta by¢ mocowana pelna ilo$¢ piyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazty si¢ odcicte kawatki ptyt o szerokosci
zblizonej do potowy dlugosci plyty,

- styki poprzeczne pltyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesunigte wzglgdem
siebie o odleglos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa,
to drugg warstwe plyt nalezy mocowa¢ mijankowe w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy nosSnymi elementami rusztu.

5.2.2. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukeji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera si¢ odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi
plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spelnia¢ warunek posiadania
zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych elementow rusztu nie powinna
przekracza¢ 100 cm, a ksztaltownikow stropowych 1 posadzkowych 125cm.

5.2.3. Mocowanie plyt gipsowo- woknowych do rusztu

Na oktadziny $cienne stosuje si¢ plyty gipsowo- wioknowe o grubosci 15mm. Plyty mogg by¢
mocowane do elementow nosnych w dwojaki sposob:

-mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdluz elementéw nosnych rusztu ptyt, ulozonych réownolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkretami.

5.3. Okladziny z plyt gipsowo- wiéknowych.

Profile rozmieszcza si¢ nie wigcej niz co 60cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne)
podlega korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do plyt. Po ulozeniu
przewodow instalacyjnych, uktada si¢ izolacje termiczng lub akustyczna.

Pokrycie $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenie plyty o szerokosci 120cm. Odstep pomiedzy
wkretami powinien wynosi¢ 20cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt
mocowana jest co 75cm. Plyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm.
U gory powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugig¢
stropow. Szczeling wypelnia si¢ kitem elastycznym na etapie Szpachlowania spoin. Spoiny w
drugiej warstwie przesuwa si¢ o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osuni¢ciem wykonuje si¢ za pomocg wieszakow lub
diugich wkretow wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpoczaé od
przykrecenia plyty o szeroko$ci 60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po
/umknigciu drugiej strony $ciany uzyskuje si¢ ostateczng stabilnos¢. Przy wysokosci ciany wiekszej
od wysoko$ci plyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od goéry i od dohu.
Sztukowki nie powinny by¢ krétsze niz 30cm.

5.4. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt wykonane sg z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie polaczenia sagsiednich ptyt.
Zbrojenie wykonuje si¢ taSma papierowa lub z widkna szklanego w trzech cyklach: u spetienie
spoin masa szpachlowa i wcisnigcie taSmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej Warstwy nalozenie tej
same] masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnieta spoing natozenie masy
szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podkiad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepna
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stosowane s3 dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypelnienie spoin masg szpachlowa, a
po jej wyschnigciu szpachlowanie masa nawierzchniowa.
Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg Struga
katowego 1 analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i
szpachlowania. Roznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktéra wykonuje si¢ na
szerokos$ci ok. 40 cm dla ,,rozciagnigcia" szpachlowanej spoiny.
5.5. Montaz elementow
Przy montazu ptyt nalezy uwzgledni¢ zasady:
a) zasada doboru konstrukcji
h) zasada tyczenia rozmieszczenia ptyt
C) zasada kotwienia rusztu
d; zasada mocowania ptyt
Plyte mocuje si¢ do profili stalowych blacho wkretami.
5.6. Do wykonywania polaczen mi¢dzy ptytami G-K oraz spoin naroznych i uszczelnien na
0 n wodzie przegréd ogniochronnych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe
zgodnie z wymaganiami PN-B-30042 ,,Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy" lub
inne posiadajace stosowng Aprobate Techniczng ITB. Nalezy stosowaé masy szpachlowe
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
6.0. KONTROLA JAKOSCL.
6. . Ogolne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne".
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci
0Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne".
6.2 Badania w czasie wykonywania robét
W szczegolnosci w trakcie wykonywania robot powinno by¢ oceniane:
a) rowno$¢ powierzchni ptyt
b) narozniki i krawedzie ( uszkodzenia)
€) wymiary ptyt ( zgodnie z tolerancjg)
d) wilgotnos¢ i nasigkliwos¢
e) obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt
f) funkcjonalno$¢ scianek systemowych
7.0. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne"
Zasady przedmiaru i obmiaru robot zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot"
pozycjami kosztorysowymi.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbgdne do wykonania robot podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robét powinien by¢ zgodny z odpowiednimi elementami przedmiaru robot.
7.3 Wielkosci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe robdt okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.
8.0. ODBIOR ROBOT.
8. 1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
8.2 Uznanie robot za poprawne
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywne
wyniki.
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8.3 Zakres sprawdzen i weryfikacji

Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng

b) rodzaj zastosowanych materiatow

C) przygotowanie podtoza

d) prawidlowo$¢ zamontowanych ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach, obrzezach

e) sprawnos$¢ funkcjonowania okug, stabilnos¢

f) wichrowato$¢ powierzchni

- powierzchnie powinny stanowi¢ ptaszczyzng pionowa, poziomg lub o kacie pochylenia

przewidzianym w dokumentacji technicznej. Katy dwuscienne utworzone przez te

ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadaé rozwarcie wynikajace z

dokumentacji. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostolinijne

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i1 krawedzi nalezy przeprowadzaé za

pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania taty kontrolnej o dlugosci 2m w dowolnym

miejscu powierzchni.

Dopuszczalne odchyiki:

a) odchylenia powierzchni oktadziny od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie
wigksza niz 2mm 1 w liczbie nie wigksza niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej o dt. 2m

b) odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 1,5mm na 1mb i
ogotem nie wiece] niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci 1 4mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5m

c) odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 2mm na 1 mb i
idolem nie wigcej niz 3mm na catej powierzchni ograniczonej $cianami

d) odchylenie przecinajagcych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie
wiegksze niz 2mm

8.4 Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ( migdzyoperacyjne)

n i odbiorowi cze$ciowemu technicznemu

e; odbiorowi koncowemu

8.5 Odbior robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 0golnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy 1

jednoznacznym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie,

nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika budowy i

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw

zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa , dokumentacja projektowa i u

przednimi ustaleniami.

8.6 Odbior czesciowy techniczny

Odbiér czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt w okresie

rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robdt i postanowieniami umownymi.

Odbioru czgéciowego technicznego robot dokonuje si¢ wedhug zasad okreslonych w umowie.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.7 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru

sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca.
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Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty,
zawierajace w szczegolnosci:
a) rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymi zmianami
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
c) Dziennik budowy i ewentualnie Ksi¢ge obmiaréw z wprowadzonymi zmianami.
d ) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe
wbudowanych materiatow i wyrobow,
e) ustalenia technologiczne,
f) protokoty odbioréw robot zanikajgcych i protokoty odbioréw czesciowych technicznych,
g) inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajaca.
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty uzupelniajagce beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
9.0 PODSTAWA PLATNOSCL
Ptatnos¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajagcym 1 w terminach ustalonych
umowie (umowa ryczattowa).
10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja i dane techniczne plyt gipsowo- widknowych
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
P.N-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodno$ci. informacje techniczne
producenta wybranego systemu.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo - kartonowych
PN-B-79406:1997 Plyty warstwowe gipsowo - kartonowe
PN-EN 12859:2002 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan Al
PN-B-79405:1997/Apl Ptyty gipsowo - kartonowe
PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo - kartonowe
PN-EN 12859:2002 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan Al
PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Cz¢s$¢ 1: Definicje i wymagania
PN-86/B-04360 Spoiwa gipsowe Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych. Wytyczne
technologiczne producenta wybranego systemu
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych Arkady 1989
PN-B-79405:1997/Apl:1999 Piyty gipsowo-kartonowe
PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielety §cian dzialowych
PN-78/H-93461.27 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte okre$lonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C na szkielety $cian dziatlowych
PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob Ciggly
do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob Ciagty
do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci
PN-EN 1SO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czgéci zkgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci i
zarzgdzania systemami zapewnienia jako$ci.
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Informator-poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie"”, wydanie IV.
Krakow 1996r.

Instrukcja montazu plyt gipsowo- widknowych

Montaz systeméw suchej zabudowy.

Dokumentacja i specyfikacje w zamoéwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych" Arkady, Warszawa
1997.

Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowaé pod wzglgdem aktualnosci z chwilg ich
stosowania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami
lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznos$ci tych dokumentow w odniesieniu
do ich przedmiotu i =zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym 1 uzytkowym opisywanych robdt budowlanych i asortymentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materialow, urzadzen i1 elementdow wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spelnienia co najmniej identycznych parametréw uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajagcego w specyfikacji jako istotne dla
przedmiotu zamowienia.

Proponowane przez Wykonawcg¢ rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalno$cig, sposobem obstlugi i bezpieczenstwem okre§lone w
Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetlnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy 1 aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowa pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzadzen oraz
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych dokumentoéw, wykazujgcych
roOwnowaznos¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez
Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materialow, urzadzen 1 elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.
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