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S.T.1.0. WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie do obowigzujacych przepiséw pozarowych w
budynku Zespotu Szkot Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wtadystawa Grabskiego w
Lodzi, Al. 1-Maja 89, (dziatka P9-159/9 Dostosowanie dotyczy fragmentéw budynku w zakresie
wydzielenia klatek schodowych bocznych jako odrgbnych stref pozarowych

Dzialka, objeta opracowaniem posiada ksztatt prostokatny. Na terenie dziatki znajduje si¢ budynek
szkoty (w poludniowej czesci dziatki), boisko szkolne (w pdinocnej czesci dziatki), przestrzenie
utwardzone (dojscia 1 dojazdy) oraz strefy biologicznie czynne zawierajgce zielen wysokg. Od
strony poludniowo — wschodniej dziatka przylega do ul. 1-go Maja. Z pozostatych stron graniczy z
dziatkami zabudowanymi. Teren dziatki jest w catosci ogrodzony.

Od strony ulicy znajduja si¢ umieszczone skrajnie 2 bramy wjazdowe oraz umieszczona centralnie
furtka wejsciowa.

Szczegolowy wg projektu w okreslonym zakresie:

"Wydzielenie stref pozarowych w budynku Zespotu Szkét Ekonomiczno - Turystyczno -
Hotelarskich im. Wiadystawa Grabskiego w Lodzi, Al. 1-Maja 89, klatka schodowa zachodnia
(Detale 1A, 2A, 3A, 4A)

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
budowlanych w w/w obiekcie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robdt budowlanych w zakresie
okreslonych w projekcie i pomocniczo w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

- budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegroéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
-budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

- remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

- urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

- terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

- prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

- pozwoleniu na budowg — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

- dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miarg
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potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

- dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich witasciwosci okreslonych w
rozdziale

- wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowsa.

- organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. 22001 1. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

- obszarze oddzialywania obicktu — nalezy przez to rozumieé¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

- dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do Kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowsa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

- laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbg¢dnych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

- materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- projektancie — nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

- rekultywacji — nalezy przez to rozumieé¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

- czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

- ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych.



- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak roéwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

- normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

- przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegétowych technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych specyfikacji, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
rob6t podstawowych.

- Wspdélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtownego
oraz stlownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okre$lania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg¢s¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- dostarczong przez Wykonawce.

1.5.2. Zgodnosé¢ Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowia czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym
z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze
skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bgda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu toleranciji.
Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan,
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

I) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i cieckow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialtdbw od wlasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bgdacych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
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lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
InZyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.0. MATERIALY I SPRZET

Uzycie nazw wlasnych materialow wykonawczych w przedmiarach oraz w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot zostalo zastosowane
tylko wylacznie w celu ustalenia cech parametréow wzorcowych. Zamawiajacy zezwala na
uzycie innych materialow pod warunkiem iz beda mialy nie gorsze cechy i parametry
techniczne od wskazanych w przedmiarach robo6t, dokumentacji projektowej i specyfikacjach.
Materialy stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacje inspektora nadzoru. Przechowywanie i skltadowanie materialow - w sposob
zapewniajacy ich whasciwg jakos¢ i przydatnos¢ do robot. Sktadanie materiatow wg asortymentu z
zachowaniem wymogoéw bezpieczenstwa I umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek.
Sprzet stosowany do wykonywania robdt powinien gwarantowac jakos¢ robdt okreslong w
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i ST. Dobor sprzetu wymaga akceptacji
Inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenic Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika budowy w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujace zachowania warunkow umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

3.0. TRANSPORT

Doboér $rodkoéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadaé
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac si¢ do ograniczen
obcigzen osi pojazdow. Wykonawca stosowa¢ Si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
0§ przy transporcie materiatlow/sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia
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do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonaweca bedzie usuwac na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4.0. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami,
dokumentacjg projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami
konserwatorskimi, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robot
wyszczegolnionych w slepym kosztorysie. Odpowiedzialnosé za jakos¢ wykonywania wszystkich
rodzajow robot wehodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonaweca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robot
budowlanych). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli
wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutlowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Za jakos¢ wykonywanych robodt oraz zastosowanych elementow i materiatow - odpowiedzialny jest
Wykonawca robot. W zakresie jego obowiazkow przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie
I przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robot zawierajgcego: mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania robot zgodnie z projektem
i sztuka budowlana. Projekt organizacji robot powinien zawierac:

- terminy 1 sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie,

- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

- wykaz srodkow transportu,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych robot,

- wykaz zespotow roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowg materiatow, sprawdzania
i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot,

- sposob postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma obowigzek:

- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

- przestrzega¢ warunkow transportu 1 przechowywania materiatow dla zachowania odpowiedniej
ich jakosci,

- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,



- prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

- wszystkie roboty i materialy powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z
projektantem.

Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora
wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzaja Inwestora, jesli wyniki potwierdzaja si¢ i
spetniajg wymogi PN.

W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

6.0. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowa oraz okreslenie ich wartosci
technicznej.

Odbidr robdt zanikajacych - jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktore po zakonczeniu podlegaja
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robot, ktore w dalszym procesie realizacji
zanikaja.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktore stanowig zakonczony element catego
zadania, wyszczegolniony w harmonogramie robot.

Odbior koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robot wchodzacych w zakres
zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbior ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegolnych elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad
ujawnionych w tym okresie.

6.1. Dokumenty do odbioru robot

Do odbiorow czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacje¢ projektowa

- Receptury i ustalenia technologiczne

- Dziennik budowy

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

- Oceng stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

- Sprawozdanie techniczne

- Dokumentacj¢ powykonawcza

6.2. Tok postepowania przy odbiorze

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Ilos¢ i jakos¢ zakonczonych
robot komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja
stwierdza zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektowsa oraz z protokotami dotyczacymi
wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie majacych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie
odbioru. W przypadku stwierdzenia wigkszych odstgpstw, majacych wpltyw na cechy
eksploatacyjne dokonuje si¢ potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jakos¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej - to roboty te wytacza z odbioru.

6.3. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci
materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek, badan materiatow oraz
robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich cze¢stotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru begdzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé¢ wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji Systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatlow i robot z
Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku calkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja
tych wymagan bedg odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
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- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

(3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(2), nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje¢ na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0. PRZEPISY ZWIAZANE:

Ustawy:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z
pozn. zmianami z dnia 28 czerwca 2015r. - ustawa z dnia 20 lutego 2015r. opublikowana w Dz. U. 2015,
poz. 443).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013r,
Nr 907).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014r, poz. 883).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r.
Nr 178, poz. 1380).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z2015r, poz. 1125 z pozn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013r, poz. 1232 z
poézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. Nr 460).
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 .
poz. 1203 j. t).

- Ustawa 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktow z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2015 r. poz.
322j.1)

- Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121j. t.)
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- Ustawa o ochronie niektérych praw konsumentow oraz do odpowiedzialnosci za szkode
wyrzadzong przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2012 r. Nr 1225 j.t.).

- Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrze$nia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z2014 r. poz. 1645 j. t.).

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogolnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2015 r. poz.
322j.1).

- Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j. t.).

Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003, Nr 169, poz.
1650 j.t.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003, Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129j.t.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2004, Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2004 r. — Dziennik budowy, montaz i
rozbiodrki, tablica informacyjna oraz ogloszenie zamawiajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002, Nr 108, poz. 853 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogblnych przepisdw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (jednolity tekst Dz.U.z 2003, Nr 169, poz.1650
jt)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — W sprawie Szczegdétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129 j. t.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — Bezpieczenstwo o higiena pracy podczas eksploatacji
maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z
2001 r. Nr 118, poz. 1263 j. t.).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 191, poz. 1596).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690).
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Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 1, I, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Uwaga:

Powolane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich
stosowania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegatl praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w
odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakos$ciowym i uzytkowym opisywanych robdt budowlanych i asortymentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materialow, urzadzen i1 elementdow wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametréw uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego W specyfikacji jako istotne dla
przedmiotu zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rdéwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalno$cig, sposobem obslugi i bezpieczenstwem okreslone w
Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg przytoczone
normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych
wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci,
sposobu i1 miejsca montazu, ilosci 1 wlasciwos$ci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania akceptacji
Zamawiajacego 1 Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajagcy wymaga ztozenia stosownych dokumentdéw, wykazujacych
rownowazno$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez
Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzadzen 1 elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nier6wno-waznosci.
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S.T.2.0. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE.
CPV-45000000-7-Roboty budowlane.
CPV-45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne.

S.T.2.1. Specyfikacje techniczne - roboty przygotowawcze, rozbiorkowe, wykopy, zasypki,
podklady z kruszywa.

CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych, roboty
ziemnych.

CPV-45111100-9- Roboty w zakresie burzenia.

CPV-45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu.

CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe.

CPV-45243510-0- Budowa nasypow.

S.T.2.2. Specyfikacje techniczne - tynki cementowo - wapienne i gladzie gipsowe.

CPV - 45410000-4- Tynkowanie.

S.T.2.3. Specyfikacje techniczne - konstrukcje murowe (Sciany, zamurowanie otworow),
wykonanie poszerzenia otworow drzwiowych w §cianach murowanych.

CPV-45262500-6- Roboty murarskie.

S.T.2.4. Specyfikacje techniczne — okladziny $cian, podlég i schodow z plytek ceramicznych.
CPV- 45431000-7- Ktadzenie ptytek.

CPV- 45431200-9- Ktadzenie glazury.

CPV- 45431100-8- Ktadzenie terakoty.

S.T.2.5. Specyfikacje techniczne- slusarka drzwiowa EIS60, drzwi wewnetrzne drewniane,
elementy stalowe.

CPV- 45422100-2- Stolarka drzwiowa.

CPV- 45421110-8- Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych.

CPV- 28122000-3- Okna, drzwi i podobne wyroby.

CPV-45421160-3- Instalowanie wyrobéw metalowych.

CPV-45450000-6- Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate.

S.T.2.6. Specyfikacje techniczne- roboty malarskie i inne wykonczeniowe.

CPV- 45442100-8- Roboty malarskie.

S.T.2.7. Specyfikacje techniczne — izolacje termiczne, wodochronne i przeciwwilgociowe.
CPV- 45320000-6- Roboty izolacyjne.

CPV-45262600-7- R6zne specjalne roboty budowlane.

S.T.2.8. Specyfikacje techniczne — podklady, podbudowy, konstrukcje z betonu zbrojonego i
niezbrojonego

CPV-45262350-9- Betonowanie bez zbrojenia

CPV-45262311-4- Betonowanie konstrukcji

CPV-45262310-7- Zbrojenie.

S.T.2.9.Specyfikacje techniczne - zabudowy i obudowy z plyt gipsowo - wloknowych np.
Firepanel Al, gr 15mm (wymiary 2000x1250 mm) lub rownowaznych, na konstrukcji
stalowej, wypelnione welng mineralna

CPY-45421141-4- Instalowanie $cianek dziatowych.

CPY-45321000-3- 1zolacja cieplna.

CPY-45323000-7- Izolacja dzwigkochlonna.
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S.T.2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIORKOWE, WYKOPY, ZASYPKI,
PODKLADY Z KRUSZYWA.

1.0. WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt przygotowawczych,
demontazowych i rozbiorkowych na zadaniu: "Wydzielenie stref pozarowych w budynku Zespotu
Szkét Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wiadystawa Grabskiego w Lodzi, Al. 1-Maja
89, (klatka schodowa zachodnia (Detale 1A, 2A, 3A, 4A).”

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji i
odbiorze robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Wykonanie robét.

Zakres robot przygotowawczych i rozbiérkowych:

Szczegotowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zataczonym do specyfikacji
przedmiarze i opisie przedmiotu zamowienia

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania rob6t oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa.

W pierwszej kolejnosci nalezy opracowac sposob i kolejnos¢ robot. Catos¢ uzgodni¢ z Inspektorem
nadzoru. Rozbidrki nalezy przeprowadzi¢ ze szczegodlng starannoscig, aby nie uszkodzi¢ materii
pozostajacej. Przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbidrkowych nalezy sprawdzié
prawidtowo$¢ rozwigzan przedstawionych w dokumentacji projektowej. Przed przystgpieniem do
robot nalezy sprawdzi¢, czy istnieja odpowiednie warunki do ich wykonywania.

W przypadku trafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie nalezy przed podjeciem czynno$ci
demontazowych ustali¢ z Zamawiajacym tryb i mozliwosci rozbidrki.

Przed rozpoczgciem prac rozbiorkowych trzeba zrobi¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, czyli:
oznakowac i ogrodzi¢ teren, zabezpieczy¢ wszystkie przejscia i przejazdy w zasiegu robot.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnos$ci
publicznej 1 prywatnej. Odpowiada za ochron¢ instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa
nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielem instalacji potwierdzenie
o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci
niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy przy
dokonywaniu napraw, oraz ponoszac ich koszt. Prace rozbidorkowe nalezy planowac tak, by o ile jest
mozliwe 1 uzasadnione ekonomicznie odzyska¢ materialy nadajace si¢ do ponownego uzycia. Te,
ktore beda wykorzystane, trzeba posegregowac i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.
1.5.Podstawowe wytyczne dotyczace rozbiorek i robot przygotowawczych:

- teren robot musi by¢ wydzielony i ogrodzony;

- w widocznym miejscu, od strony drogi publicznej, na wysoko$ci nie mniejszej niz 2m nalezy
zamontowaé tablice informacyjng, zgodng z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108 poz. 953), z numerami telefonéw alarmowych.

-na czas robot budowlanych nalezy zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy medyczne;.

-niezaleznie od informacji technicznych zawartych w opisie prac rozbiorkowych, wykonawce robot
budowlanych obowigzuja: "Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano
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montazowych", normy obowigzkowego stosowania i odpowiednie normy nieobowiazkowe, ktore to
materiaty nalezy traktowac jako uzupetienia dokumentac;ji.

- kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
robot budowlanych, planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
rozbieranego obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

- Inwestor, sktadajac zawiadomienie o rozpoczeciu prac budowlanych rozbidrkowych jest
obowigzany wystapi¢ o wydanie Dziennika Rozbiorki.

Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108 poz. 953). Za wilasciwe prowadzenie dziennika, jego stan oraz wlasciwe
przechowywanie na budowie odpowiada kierownik budowy.

- nalezy przestrzegac stosowania przez pracownikow sprzetu ochrony osobistej,

tj. kaskow, okularow ochronnych, rekawic i szelek z linkami i aparatami bezpieczenstwa itp.;

- robotnicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia ochronne
takie jak: hetmy, r¢kawice, okulary ochronne, buty ze stalowymi noskami itp. oraz sprzgt ochrony
osobistej posiadajacy atesty i instrukcje o sposobie uzytkowania.

2.0. MATERIALY.

Wszystkie materiaty z rozbiorki winny by¢ posortowane na tymczasowym sktadowisku. Posiadacz
odpadéw powinien postgpowaé z nimi w sposob zgodny z zasadami gospodarowania odpadami
oraz wymogami ochrony §rodowiska. Materialy z rozbidrki obiektow powinny by¢ posegregowane
w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbidrki.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206) materiaty z rozbiorki naleza do grupy 17 — odpady z
budowy, remontdéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

Z rozbiorki powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia Srodowiska lub
zagrozenia dla ludzi. Z wytworzonych materiatdéw nalezy wydzieli¢ odpady do recyklingu i
utylizacji. Pozostate odpady podlegaja sktadowaniu na sktadowisku odpadow komunalnych.
Niektére materialty uzyskane z rozbiorek do ewentualnego wykorzystania zakwalifikuje
przedstawiciel Zamawiajacego. Zakres elementéw do przekazania Zamawiajagcemu po demontazu
okresla dokumentacja projektowa.

Do zasypywania wykopoéw nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego dowiezionego (piasek), o
parametrach podanych dalej. Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne o ile
nie spetnia on wymagan gruntu zasypek. Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) mozna
stosowac¢ tylko grunty niespoiste o nastgpujacych wiasciwosciach:

-dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry) lub 5
(pospoftki 1 piaski);

- dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie mniejszym niz 8
(m/dobg).

Podsypke wykona¢ jako zageszczong mechanicznie warstwami 25-30 cm do poziomu min. 1s>0,97
i 1s=1,00 — dla gornej warstwy zasypki grubosci 0,20 m.

Materialy stosowane do wykonywania podbudowy 1 zasypek:

- grunt z wykopu

- grunt z dowozu (piasek i pospotka) wg PN-91/B06716/Az-2001

- cement wg PN-EN 197-1:2002/A1:2005

- piasek, zwir, kamien tamany wg: PN-EN 13043:2004, PN-EN 13042:2004, z dowozu

3.0. SPRZET.

3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Roboty moga by¢ wykonane recznie lub
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mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopi¢ dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Sprzet 1 narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w  Stanie
zapewniajacym ich sprawne dziatanie, stosowane wytacznie do prac do jakich zostaty przeznaczone
i obstugiwane przez przeszkolone osoby. Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje
okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wpltyw na ograniczenia dla jego
zastosowania. W szczegolnosci nalezy uwzgledni¢ ograniczenia wynikajgce ze skrajni istniejagcych
wjazdoéw na teren budowy, dostgpnosci wjazdu z drogi publicznej i zwartej zabudowy §rédmiejskiej
0 przewazajacej funkcji mieszkaniowe;.

3.2.Sprzet do wykonania robot.

Do prawidtowego wykonania prac rozbidrkowych zwigzanych z konstrukcjami nalezy stosowac
sprawne narzedzia i urzadzenia. Uzycie rodzaju narzedzi do rozbiérek wymaga uzgodnienia z
Inspektorem nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ Si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- sprzetu do transportu pomocniczego,

- elektronarzedzia reczne: wiertarki, weiagarki reczne lub elektryczne, mtoty hydrauliczne,

- narzegdzia rozne.

3.3. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprze¢tu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntow (spycharki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajacego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci podtoza. Doboru
sprzetu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. Wykonawca przy doborze
sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy 1 mogace mie¢ wpltyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

4.0.TRANSPORT.

Wykonawca przy doborze srodkéw transportu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizacji
budowy mogace mie¢ wplyw na ograniczenia dla jego zastosowania. Srodki i urzadzenia
transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju przewozonych materiatlow, elementow,
konstrukcji, urzadzen, itp.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogolne dotyczace prowadzenia robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Wymagania szczegolne.

Prace rozbiorkowe wykonywac recznie i1 o ile jest to mozliwie mechanicznie nie dopuszczajac do
uszkodzenia pozostawionej konstrukcji. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz
0s0b postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano -
montazowych i rozbidérkowych. Niedopuszczalna jest utylizacja materiatdw z rozbidrek poprzez
palenie na miejscu prac.
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Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych
przedmiotow rozebranych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotéw powinno by¢
uzgodnione przez Wykonawce lub Zamawiajacego z odpowiednimi wtadzami.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzenia jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonania rozbidrek, usuniecia gruzu i
pozostawienie w czystosci miejsc rozebranych.

Poszczegdlne etapy wykonania robdt rozbidrkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy lub Wewnetrznego
Dziennika Budowy (WDB).

7.0.0DBIOR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Poszczegdlne etapy wykonania robdt rozbiérkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w
dokumentacji) dokonuje Inspektor nadzoru, po zgtoszeniu przez

Wykonawce robot do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

7.3. Odbior robot zanikajacych

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej cze$ci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy lub WDB. i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa.

7.4. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgéci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czeSciowego jest wcezesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czg$ciowy
robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
8.0.PODSTAWA PLATNOSCI.

Platno$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajagcym i w terminach ustalonych w
umowie (umowa ryczaltowa).

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

-PN-IEC 60445-2002- Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczenia i identyfikacja.

-PN-EN-1SO 9001,2001- Systemy zarzadzania jakos$cig. Wymagania.

-PN-ISO 9002; 1996- Systemy jakosci. Model zapewnienia jako$ci w produkcji, instalowaniu i
serwisie.

-PN-ISO 9003;1996- Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w kontroli i badaniach
koncowych.

-PN-1SO 9004; 1996- Zarzadzanie jakos$cig i elementy systemu jakos$ci. Wytyczne.

Wykonawca rozbiorek, jako wytworca odpadoéw dopetni wszelkich czynnos$ci wymaganych
przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001, Nr 62, poz. 628 z poz.

19



zm.) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r., p0z.1232 j.
t.). oraz przepisami aktow do nich wykonawczych, a takze musi dysponowaé¢ wymaganymi ww.
przepisami dokumentami uprawniajagcymi go do wytwarzania odpadéw powstajacych w trakcie
realizacji robot,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane  dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.- o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883 j. t.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r.,
Nr 178, poz.1380).

-Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.1125j. t.).
-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.—Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2013 r. poz.1232 j. t.)
-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o0 drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr 460 j.t.).

-Ustawa o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 322
j-t)

-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 j. t.)
-Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2015 r. poz. 322
j- t).

-Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j. t.).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 . w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U.z 2001 r. Nr 112 poz.1206).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6dt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 191, poz. 1596).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — Bezpieczenstwo o higiena pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z
2001 r. Nr 118, poz. 1263 j.t.).

-Warunki techniczne wykonania rob6t budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane —
wyd. ARKADY.

-Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa

Uwaga:

Powotane normy 1 przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich
stosowania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastagpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w
odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym 1 uzytkowym opisywanych robot budowlanych 1 asortymentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materiatow, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spelnienia co najmniej identycznych parametrow uzytkowych
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proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla
przedmiotu zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rdéwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obshugi i bezpieczenstwem okreslone w
Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spelnia¢ wymagania jakie stawiajg przytoczone
normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych
wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci,
Sposobu i miejsca montazu, ilosci 1 wlasciwosci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania akceptacji
Zamawiajacego i1 Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych
rownowaznos¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty bedg podlegaly ocenie przez
Zamawiajacego, ktory podejmie decyzj¢ o przyjeciu materiatow, urzadzen i elementow

wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierbwnowazno$ci.
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S.T.2.2. TYNKI CEMENTOWO - WAPIENNE I GLADZIE GIPSOWE.

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych na zadaniu: "Wydzielenie stref pozarowych w budynku
Zespotu Szkot Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Whadystawa Grabskiego w Lodzi,
Al. 1-Maja 89, klatka schodowa zachodnia (Detale 1A, 2A, 3A, 4A).”

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Szczegdtowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zalaczonym do specyfikacji
przedmiarze i opisie przedmiotu zamowienia

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych i podane sa
w ST ,,Wymagania ogolne”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach:

Roboty tynkowe — tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B-10109:1998

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie, DIN 18 558 do powierzchni
wewngetrznych.

2.0. MATERIALY.

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne”

2.2 Materialy podstawowe i pomocnicze

a). tynk cementowo — wapienny,

b) gipsy szpachlowe do recznego naktadania,

b). listwy tynkarskie naroznikowe 1 dylatacyjne.

3.0.SPRZET.

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

3.2 Sprzet do wykonywania tynkéw

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot tynkarskich powinien wykazac si¢ mozliwos$cia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania sprzetu sprzyjajacemu skracaniu termindéw
realizacji robot.

4.0. TRANSPORT

4.1 Ogoélne warunki dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

4.2 Pakowanie i magazynowanie

Materialy powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podkladzie, w pomieszczeniach
krytych 1 zamknietych, w magazynach polotwartych lub zamknietych, suchych 1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport materialow

Transport materiatow nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
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Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwarto$¢
tadunku. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatladowane materialty przed wptywami
atmosferycznymi.

5.0.WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6dt podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich nalezy:

a) sprawdzi¢ jakos$¢ elementdéw murdw i stropow;

b) odebra¢ roboty zwigzane z wykonaniem podtozy:

¢) sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan.

5.2 Warunki przystapienia do roboét

Przed przystapieniem do tynkowania §cian nalezy przygotowac podtoze:

a) podtoze powinno by¢ sprawdzone i przygotowane ( stabilne, suche i nie zmarznigte, wolne od
zabrudzen i luznych elementéw).

5.3 Tynkowanie $Scian i wykonanie gladzi gipsowych.

W zakres robot wehodzi:

a) sprawdzenie i przygotowanie podtozy;

b) osadzenie listew naroznikowych;

¢) zabezpieczenie folig i taSmg powierzchni narazonych na zanieczyszczenie

d) wykonywanie tynku cementowo - wapiennego

e) wykonanie szpachlowania gipsem

Zaprawe z gipsu nalezy przygotowaé bezposrednio przed przystapieniem do robot. Do gipsu
tynkarskiego nie nalezy poza woda stosowaé zadnych opozniaczy wigzania gipsu ani
plastyfikatorow.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C 1 pod warunkiem, ze w ciaggu doby
nie nastapi spadek ponizej 1°C.

Nalezy usung¢ wszelkie zwisy, wypelni¢ ubytki zaprawg tynkarska. Odstonigte czgsci metalowe lub
przechodzace przez tynki powinny by¢ zabezpieczone przed korozja za pomoca powtoki malarskiej
z farby ochronnej. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Zaprawe¢ nalezy przygotowaé bezposrednio przed
przystapieniem do tynkowania. Narzut zaprawy na §ciany nalezy prowadzi¢ od géry poziomymi
pasami, posuwajac si¢ do dotu. Nalezy stosowac listwy tynkarskie naroznikowe.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw na $ciany powinny by¢ zgodne z PN-70/B- 10100
Roboty tynkowe — tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B- 10109:1998 Tynki i
zaprawy budowlane- Suche mieszanki tynkarskie.

Materialy uzyte do przygotowania zaprawy gipsowej powinny odpowiada¢ normom: PN-B-
30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej i wytycznym technicznym i
technologicznym wybranego producenta systemu.

Kontrola jakosci gladzi gipsowych polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania 2z
dokumentacjg techniczng. Ocenie podlegaja rowniez partie materiatdéw dostarczone na budowe.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
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Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych nalezy
kalkulowa¢ w wycenie robdt podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Obmiar robot nalezy wykonywaé¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $ciany i
wysokos$ci mierzonej od podtoza lub stropu.

Powierzchni¢ sufitow oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na
plaszczyzng pozioma.

7.3 Wielkosci obmiarowe

Wielkos$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

8.2 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

8.3 Uznanie robot za poprawne

Podstawe dla odbioru rob6t tynkarskich stanowia:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy z zapisanymi zmianami,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych przez wykonawce na budowe,

d) sprawdzenie normatywnych odchylen powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn

- odchylenie tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 2mm i w
liczbie nie wigkszej niz 2 na calej dlugosci kontrolnej taty 2m

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego — nie wigksze niz 1,5mm na 1m i nie
wigecej niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysoko$ci oraz nie wigcej niz 6mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5m wysokosci

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego — nie wigksze niz 2mm na 1m i nie
wigcej niz 3mm na catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi

- odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji — nie wiecej
niz 2mm na Im.

-odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7mm,

-miejscowe nieroéwnosci o szerokos$ci 1 glebokosci Imm i dtugos$ci do5S0mm w liczbie 3 na 10m2
tynku.

Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad:

-wypryski specznienia,

-pekniecia powierzchni,

-trwale zacieki na powierzchni,

8.4 Rodzaje odbiorow robot.

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi czgsciowemu technicznemu robot

b) odbiorowi koncowemu robot

8.5 Odbior czesciowy techniczny robot

Odbior czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji rob6t i postanowieniami umownymi.
Odbioru cze$ciowego technicznego robot dokonuje si¢ wedtug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.6 Dokumenty do odbioru koncowego robot
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robdt Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty, zawierajace
w szczegolnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami,

b) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

¢) Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaréw z wpisanymi zmianami i ustaleniami,

d) wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakoSciowe
wbudowanych materiatow 1 wyrobow,

e) ustalenia technologiczne,

f) protokoty odbioréw czesciowych technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Strong Zamawiajaca.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego robdt tynkarskich, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupelniajagce beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywne
wyniki.

9.0.PODSTAWA PEATNOSCL.

Platno$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajacym 1 w terminach ustalonych w
umowie.

10.0.PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE.

-Dz.U nr 109/2004 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie”
PN-B04500 ”Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych”

PN-C-04630 ”Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania”

PN-B-10100 "Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze.”

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czgs¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego - Metoda przesiewania

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czgs¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn - Wskaznik ksztattu

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu - Czg$¢ 2: Analiza chemiczna cementu

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
PN-B-04350 ”Kamien wapienny 1 wapno niegaszone oraz hydratyzowane Analiza chemiczna.”
PN-B-04351 ”Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych”

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Czg¢s¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoS$ci
PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Czes¢ 1: Definicje i wymagania
PN-86/B-04360 Spoiwa gipsowe Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

DIN 18 558 Powierzchnie wewnetrzne

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej

Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta systemu
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Arkady 1989
PN-B-01302 ”Gips, anhydryt wyroby gipsowe. Terminologia”

Uwaga:

Powotane normy 1 przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich
stosowania.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nic zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastagpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentow w
odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robdt budowlanych i asortymentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materialow, urzadzen i elementow wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla
przedmiotu zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w
Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiaja przytoczone
normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych
wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacja projektowa pod wzglgdem funkcjonalnosci,
sposobu 1 miejsca montazu, ilosci 1 wlasciwosci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania akceptacji
Zamawiajacego 1 Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych dokumentow, wykazujacych
réwnowazno$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez
Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzadzen i elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierbwnowaznosci.
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S.T.2.3. KONSTRUKCJE MUROWE (SCIANY, ZAMUROWANIE OTWOROW)
WYKONANIE POSZERZENIA OTWOROW DRZWIOWYCH W SCIANIACH
MUROWANYCH.

1.0. WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji murowych na zadaniu: "Wydzielenie stref pozarowych w budynku Zespotu Szkot
Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wiadystawa Grabskiego w Lodzi, Al. 1-Maja 89,
klatka schodowa zachodnia (Detale 1A, 2A, 3A, 4A).”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

Szczegotowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zataczonym do specyfikacji
przedmiarze i opisie przedmiotu zamowienia

Uwaga: Zaproponowane materiaty, produkty i urzadzenia mozna zastapi¢ innymi, ktore sa tozsame
pod katem jako$ci, parametrow, specyfikacji zaproponowanych stosunku do zaproponowanych w
niniejszym opracowaniu, innymi o identycznych parametrach technicznych wykonanych wg
obowigzujacych Polskich Norm, posiadajacych wszystkie niezbedne certyfikaty 1 atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie wymaganych Polskim Prawem.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych i podane sa
w ST ,,Wymagania ogolne”

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wiedza i sztukg budowlana, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu $cianek z ptyt gipsowo — kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe.

2. MATERIALY.

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne”.

2.2.0pis szczegotowy materialow

2.1.1 Konstrukcja rusztu $ciany sktada si¢ z profili typu U mocowanych do podtogi i stropu
pomieszczenia za pomocg kotkéw umieszczanych w rozstawie ok. 800 - 2000mm. W profil typu U
wstawia si¢ pionowo profil typu C. Przyscienne profile C zaleca si¢ mocowa¢ do $ciany przy
pomocy kotkéw w dwoch, trzech miejscach. Pozostale profile ustawia si¢ co 600mm tak, aby do co
drugiego byly przykrecane krawedzie sasiadujacych ptyt, reszta profili przykrgcana jest na srodkach
plyt. dostarczonych na budowe materialy i wyroby powinny speilnia¢ wymagania konstrukcyjne
zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.1.2. Woda zarobowa do betonu i zapraw PN-EN 1008:2004 Do przygotowania zapraw stosowac
mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.1.3. Cegla budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos$¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych Nasigkliwo$¢
nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.
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Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci : 1,5 m na inne cegly
nie rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. Ilos¢ cegiet
nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiel.

2.1.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowaé w takiej ilo$ci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna
mase¢, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.1.5. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25- 0,5mm, piasek
srednioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.1.6. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002.

2.1.7. Stal do zbrojenia betonu i ksztaltowa powinna spelnia¢ wymagania norm: PN-S-
10040:1999, PN-91/S-10042 oraz warunkow technicznych, a ponadto norm: PN-1SO 6935- 1:1998,
PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-1SO 6935-2:1998, PN-1SO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-
82/H-93215. Odbidr stali zbrojeniowej na budowie Odbior stali na budowie powinien by¢
dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez wytworce stali. Tres¢ atestu powinna
by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Do konstrukcji stalowych stosuje sie¢ wyroby ze stali wg PN-EN 10025:2002 scisle zgodnie z
Dokumentacja Projektowsa.

3.0. SPRZET.

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot winien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
ujetym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony

I zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie gotowosci do pracy, zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkOw umowy zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania sprzetu sprzyjajagcemu skracaniu termindw
realizacji robot.

4.0. TRANSPORT
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4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu

Zastosowane materiaty 1 wyroby moga by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla
danego asortymentu pod wzgledem mozliwosci ulozenia i1 umocowania tadunku oraz
bezpieczenstwa transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktore nie wptywaja
niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy begdg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

4.2 Pakowanie i magazynowanie materialow

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, ukladanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza plyta od dotu speinia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety
tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiet nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rGwnym i mocnym , a zarazem
ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadania — do pigciu pakietow o jednej dhugosci, naktadanych jeden na drugim.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robot murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w
takiej ilosci by zaprawa mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa
cementowo — wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin, a zaprawa cementowa W ciggu 2
godzin. Zaprawa powinna by¢ tatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna

Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo— wapiennych dodatkow uplastyczniajacych,
odpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji. Marki i konsystencje zapraw
nalezy przyjmowa¢ w zaleznosci od przeznaczenia.

5.3. Wykonywanie muréw

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Warunki og6lne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do wykonywania robot murowych nalezy :

a) sprawdzi¢ jako$¢ elementoéw $ciennych

b) odebraé roboty zwigzane z wykonaniem podtozy

c) sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan fundamentow

Nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie oraz :

a) mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i o

grubosci spoin, do pionu z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,

wyskokéw , otworow

b) mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich dlugos$ci

C) w miejscu potaczenia murow wykonywanych niejednoczesnie nalezy strzepia

zazebione koncowki

d) wneki 1 bruzdy nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow

e) konstrukcje murowe moga by¢ wykonywane przy temperaturze nie mniejszej niz 0° C

f) spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa

Spoiny w murach :
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a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych) przy czym grubo$¢ maksymalna nie

powinna przekracza¢ 17 mm a minimalna 10 mm

b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢

maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm a minimalna 5 mm

Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.

Cegle oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda.

Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu.

Whneki i bruzdy instalacyjne powinno si¢ wykonywac jednoczesnie ze wznoszonym murem.
Kotwie, $ciaggi, belki i elementy konstrukcji stalowych nalezy obmurowywaé na zaprawie
cementoweyj.

Stosowanie cegly, blokow lub pustakéw kilku rodzajéow i klas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokow lub
pustakow jednego wymiaru i jednej klasy.

5.4. Wykonanie otworu drzwiowego i zamurowanie istniejacego.

Zasada osadzania belek nadprozowych 1 wykucia otworow w istniejacych $cianach:

Tylko z jednej strony $ciany na odpowiednim poziomie (nad projektowanym otworem) wykué
bruzde o wys. w zaleznosci od wysokosci katownika i glebokosci o 1,5cm wigkszej niz profil
stalowy.

Oczysci¢ $ciang, obficie namoczy¢ i obrzuci¢ zaczynem cementowym.

Na odpowiedniej wysokosci osadzi¢ w bruzdzie katowniki poziomujac klinami na podporach.
Szczeliny miedzy konicami nadprozy, a §ciang wypehni¢ rzadka zaprawa ekspansywna min .15 MPa
doktadnie j3 ubijajac.

Po zwigzaniu zaprawy (czas wg producenta zaprawy) w wyzej wymieniony sposob zaktadamy
nadproze z drugiej strony $Sciany.

Oba katowniki potgczone ze soba przewigzkami z ptaskownikow.

Nadproza owing¢ siatkg Rabitza i otynkowaé

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

7.0. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Odbidr techniczny elementow i ich podziat na gatunki powinien by¢ przeprowadzany w wytworni.
Na budowie elementy sprawdza si¢ wyrywkowo, dokonujac ogledzin kilkunastu sztuk pobranych z
dostarczonej partii materiatu w celu zbadania, czy cechy ogolne elementéw odpowiadajg warunkom
okreslonym dla poszczegdlnych gatunkow materiatu. Do kazdej partii materialu sprowadzone;j
przez Wykonawce dotaczone powinno by¢ $wiadectwo dopuszczenia (atest) lub inny dokument
potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

7.2. Odbior techniczny robaét

Odbiér robdt przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréow 2z technicznymi warunkami wykonania i
obowigzujacymi zasadami wigzania. Odbior robot murowych powinien sie¢ odbywa¢ przed
wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic). W
szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

-zgodnos¢ ksztattu i glownych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczna,

- grubos¢ muru,

- wymiary otwordéw okiennych i drzwiowych,

- pionowos¢ powierzchni i krawedzi,

- poziomos¢ warstw cegiet,
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- grubos¢ spoin i ich wypehienie,

zgodnos¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami projektu.

7.3 Uznanie robdt za poprawne

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i1 badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywne
wyniki.

7.4 Rodzaje odbiorow robot.

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ( miedzyoperacyjne)

b) odbiorowi czgsciowemu technicznemu

¢) odbiorowi koncowemu

7.5 Odbioér robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbioér robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa , dokumentacja projektowsa i
uprzednimi ustaleniami.

7.6 Odbior czeSciowy techniczny

Odbioér czeSciowy techniczny polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami umownymi.
Odbioru czesciowego technicznego robot dokonuje si¢ wedtug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

7.7 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdt odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robdt Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ dokumenty, zawierajace
w szczegblnosci:

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi 1 zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

¢) Dziennik budowy i ewentualnie Ksigge obmiaréw z wprowadzonymi zmianami.

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badah i oznaczefn laboratoryjnych, atesty jako$ciowe
wbudowanych materiatow 1 wyrobow,

e) ustalenia technologiczne,

f) protokoty odbiorow robot zanikajgcych i protokoty odbiorow czgsciowych technicznych,

g) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca.

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego robdt, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupeilniajagce beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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8.0. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robot zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robdt” pozycjami
kosztorysowymi.

Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace niezbedne do wykonania robdt podstawowych nalezy
kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

8.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar robo6t powinien by¢ zgodny z odpowiednimi elementami przedmiaru robot.

8.3 Wielkos$ci obmiarowe

Wielkos$ci obmiarowe robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI.

Platno$¢ zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, uzgodnionym z Zamawiajacym
harmonogramem i w ustalonych terminach umownych.

PRZEPISY ZWIAZANE.

NORMY

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-87/B—03002. Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B—10024.Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych
betonow komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-79/B—06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.

PN-65/B-14504. Zaprawy budowlane cementowe

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

Wytyczne technologiczne producenta wybranego systemu

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych Arkady 1989

Uwaga:

Powolane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualno$ci z chwilg ich
stosowania.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy 1 aprobaty techniczne zastagpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentow w
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odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan roOwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materialow, urzadzen i elementdw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spelnienia co najmniej identycznych parametrow uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla
przedmiotu zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w
Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny speinia¢ wymagania jakie stawiajg przytoczone
normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan roéwnowaznych
wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci,
sposobu i miejsca montazu, ilosci 1 wlasciwos$ci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania akceptacji
Zamawiajacego 1 Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych
réwnowazno$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez
Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje¢ o przyjeciu materiatdow, urzadzen i elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierownowaznosci.
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S.T.2.4. OKLADZINY SCIAN, POSADZEK I SCHODOW Z PLYTEK CERAMICZNYCH.
1.0.WSTEP

1.1.Przedmiot S.T

Przedmiotem S.T sg wytyczne do wykonania robot oktadzinowych $cian i posadzek na zadaniu:
"Wydzielenie stref pozarowych w budynku Zespotu Szko6t Ekonomiczno - Turystyczno -
Hotelarskich im. Wiadystawa Grabskiego w Lodzi, Al. 1-Maja 89, klatka schodowa zachodnia
(Detale 1A, 2A, 3A, 4A).”

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezb¢dny przy realizacji i
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1

1.3.Zakres robot objetych ST.

Szczegotowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zatagczonym do specyfikacji
przedmiarze i opisie przedmiotu zamowienia

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji "Wymagania Ogolne".

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST,
dokumentacja i poleceniami Inwestora.

1.5.1.Wymogi formalne.

Wykonanie oktadzin $cian z ptytek winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wilasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujacemu wiasciwg jakos$¢ wykonania.
Wykonawstwo zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2.Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny doktadnie zaznajomi¢ z
catoscig dokumentacji techniczne;j.

Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegblnych opracowan przed przystapieniem do robot.

2.0.MATERIALY.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST ,,Wymagania ogolne”

Nalezy stosowa¢ materiaty okreslone w projekcie. W przypadku zmiany materiatbw mozna je
zastgpi¢ innymi, ktore sg tozsame pod katem jakosci, parametrow technicznych w stosunku do
zaproponowanych w projekcie wykonanych wg obowigzujacych Polskich Norm, posiadajacych
wszystkie niezbedne certyfikaty i1 atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie
wymaganych Polskim,

Poszczegolne grupy wyrobdw powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Przy ostatecznie
przyjetych warunkami kontraktu rozwigzan nalezy od zastosowanych materiatow wymagac
parametrow okreslonych przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty technicznej lub
dopuszczeniu do uzytkowania.

- Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze

zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, lub

- Deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska

Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”.
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3.0.WYKONANIE ROBOT

3.1.Zasady ogélne

Podczas wykonywania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a).przy rozmieszczaniu plytek nalezy dodawac grubos¢ spoin- zarbwno w pionie, jak i poziomie,
b).w miejscach takich jak o$cieznica drzwi czy obrzeze wanny, lepiej docina¢ do odpowiedniego
ksztattu i wymiaru cale ptytki, niz pokrywaé te miejsca waskimi paskami, ktore sg trudne w
obrébce 1 majg stabg przyczepnos¢,

c).wycinajac w plytce otwdér dowolnego ksztattu, nalezy umiesci¢ go tak, aby przy cigciu jak
najmniej naraza¢ plytke na zniszczenie wynikle z niezachowania bezpiecznej odlegtosci otworu od
krawedzi ptytki,

d).oktadziny powinno si¢ uktada¢ symetrycznie wzgledem S$rodka $ciany, tak aby skrajne ptytki
miaty co najmniej potowe szerokosci ptytki.

e).jesli plytki §cienne i podtogowe majg ten sam wymiar, to spoiny $cienne powinny trafi¢ w spoiny
podiogowe.

f).przy przejsciu ptytek podtogowych z jednego pomieszczenia do drugiego, jesli wymiar plytek jest
taki sam, to spoiny powinny stanowi¢ swojg kontynuacjeg,

g).uktadajac plytki na zatamaniach $cian i slupach, nalezy je rozmieszczaé, aby cate ptytki
umieszcza¢ na naroznikach zewnetrznych, za$ docigte- w naroznikach wewngtrznych.

W trakcie prac glazurniczych nalezy pamietac takze, ze:

- wykonuje si¢ je w temperaturze od +5°C do +25°C

- ptytek ceramicznych nie nalezy moczy¢ przed przyklejeniem

- fugowanie 1 uzytkowanie oktadzin ceramicznych moze nastapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach
- peing wytrzymato$¢ oktadziny uzyskuja dopiero po 3 dniach.

- Przygotowujac klej, nalezy pamigtac o tzw. czasie otwartym pracy zaprawy, czyli jej przydatnosci
do uzycia po rozprowadzeniu na podtozu. Im wyzsza temperatura i mniejsza wilgotnos¢ powietrza,
tym czas ten ulega skroceniu. W takich warunkach zaprawg nalezy naktada¢ na matej powierzchni i
jak najszybciej przyklejaé ptytki. Jesli na powierzchni kleju rozprowadzonego juz na $cianie pojawi
si¢ biaty nalot, oznacza to, ze skonczyl si¢ czas otwarty pracy, a zaprawa nie bedzie juz miala
odpowiedniej przyczepnosci do ptytek. Wowcezas nalezy jg usuna¢ z powierzchni $ciany 1 wyrzucic.
4.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

4.2 Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinien by¢ zgodny z zasadami podanymi w normie PN- 63/B-
10145 Posadzka z ptytek. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze oraz PN-EN 176 Ptytki
gres.

W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane:

a) wlasciwosci techniczne zastosowanych ptytek,

b) whasciwosci techniczne posadzki: wytrzymalo$¢ na $ciskanie, $cieralno$¢ i twardo$¢ zgodnie z
technologig zastosowanego systemu.

c) nasigkliwos$¢ plytek,

d) prawidlowos¢ zachowania ksztattu elementéw ( zwichrowanie, lukowatos¢, rombowos¢),
Warunki badan materialéw na oktadziny posadzkowe i $cienne oraz innych materialdéw powinny
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.0. OBMIAR ROBOT

5.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Zasady przedmiaru 1 obmiaru robot winny by¢ zgodne ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot”
pozycjami katalogowymi.
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Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych nalezy
kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.
5.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robot nalezy wykonywa¢ w m2 powierzchni utozonych wyktadzin i mb wykonanego
cokolika.
5.3 WielkoS$ci obmiarowe.
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
6.0. ODBIOR ROBOT
6.1 Ogolne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
6.2 Odbior robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.
6.3 Uznanie robot za poprawne
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania ( z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywne
wyniki.
Sprawdzeniu podlega:
a) zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,
b) rodzaj zastosowanych materiatow,
a) przygotowanie podtoza,
b) nalezyte przyleganie do podktadu,
¢) prawidtowos$¢ przebiegu spoin,
d) prawidlowos$¢ uksztaltowania powierzchni,
e) wizualna szerokos¢ stykow i1 prawidlowos¢ ich wykonania,
f) jednolitos¢ barw ptytek ( wzor),
g) odchylenie krawedzi od kierunku pionowego i poziomego, przy uzyciu laty o dlugosci 2m nie
powinno przekracza¢ 2mm,
h) odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tatg o dlugosci 2m nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na
calej dlugosci taty,
1) powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknieé i ubytkow
J) dozwolone odchylenie podktadu od ptaszczyzny w dowolnym miejscu podkladu nie moze
przekroczy¢ Smm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2m
k) w podktadzie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne
i przeciwskurczowe
1) zamontowanie ptytek i elementow
m) stabilno$¢ i no§nos¢ wycieraczek
n) ocena wygladu zewnetrznego elementow
0) ocena prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych
6.4 Rodzaje odbioréw robét.
Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ( migdzyoperacyjne)
b) odbiorowi czgsciowemu technicznemu robot
¢) odbiorowi koncowemu robot
6.5 Odbior robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie po6zniej jednak, niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa, dokumentacjg projektowa i
uprzednimi ustaleniami.

6.6 Odbior czesciowy techniczny robot

Odbior czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych roboét w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami umownymi.
Odbioru czesciowego technicznego robot dokonuje si¢ wedlug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

6.7 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru
sporzadzony wedhug wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajaca.

Do odbioru konicowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé¢ dokumenty, zawierajace
w szczeg6lnosci:

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami,

b) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

c¢) Dziennik budowy i Ksiegi obmiarow zawierajace stosowne wpisy,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe
wbudowanych materiatow 1 wyrobow,

e) ustalenia technologiczne,

f) protokoty odbiorow robot zanikajacych i protokoty odbiorow czgsciowych technicznych,

g) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca.

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego robodt, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupelniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot uzupetiajacych wyznaczy komisja 1 stwierdzi ich wykonanie.

7.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnos¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajacym i w terminach ustalonych w
umowie (umowa ryczaltowa).

8.0. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE.

NORMY

PN-63/B-10145 Posadzka z ptytek. Wymagania i badania przy odbiorze

PN/B-10107 Badanie wytrzymatos$ci na odrywanie

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wltasciwosci
I znakowanie

PN-EN 100:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie

PN-EN 101:1994 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci wg skali Mohsa
PN-EN12002:2000 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej
na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-B-11204:1996 Materialy kamienne. Elementy kamienne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych — Arkady 1989r.
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Karty techniczne i instrukcje stosowania wybranego producenta materiatow i wyrobow.
PN-EN 14411:2013-04 Ptytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wtasciwos$ci, ocena zgodnosci 1
znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie probek 1 warunki odbioru
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie
jakosci powierzchni

PN-EN 1SO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

PN-EN 1SO 10545-10:1999/Ap1:2003 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalnosci
wodnej

PN-EN 1SO 10545-12:1999 Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci
PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci
chemicznej

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na plamienie.
PN-EN 1SO 10545-15:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie uwalnianego olowiu i
kadmu z plytek szkliwionych.

PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek - Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i
oznaczenie

PN-EN 12002:2010 Kleje do ptytek -- Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych
klejow 1 zapraw do spoinowania

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek - Wymagania, ocena zgodnosci,
klasyfikacja i oznaczenie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych — Arkady 1989r.
Karty techniczne i instrukcje stosowania wybranego producenta materialdéw 1 wyrobow.

Uwaga:

Powolane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich
stosowania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy 1 aprobaty techniczne zastagpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rdownowaznos$ci tych dokumentéw w
odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym 1 uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materialow, urzadzen i1 elementow wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametréw uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla
przedmiotu zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania roéwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w
Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg przytoczone
normy 1 aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych
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wymaga dodatkowo zgodnos$ci z dokumentacja projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci,
sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwos$ci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania akceptacji
Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, wykazujacych
réwnowazno$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez
Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzadzen i elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierownowaznosci.
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S.T.2.5. SLUSARKA DRZWIOWA EIS60, DRZWI WEWNETRZNE DREWNIANE,
ELEMENTY STALOWE.

1.0.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych na zadaniu: "Wydzielenie stref pozarowych w budynku
Zespotu Szkot Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wiadystawa Grabskiego w Lodzi,
Al. 1-Maja 89, klatka schodowa zachodnia (Detale 1A, 2A, 3A, 4A).”

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1

1.3.Zakres robét objetych ST.

Szczegdtowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zalaczonym do specyfikacji
przedmiarze i opisie przedmiotu zamowienia

2.0. MATERIALY

2.1. Stolarka drzwiowa zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia

Testy, badania, certyfikaty techniczne

- odpornos¢ i izolacyjnos¢ ogniowa

- EI30 (F30), EI60 (F60), EI90 (F90); wg DIN 4102-13; BY-/Byu-nr. 10541

- odpornos¢ i izolacyjnos¢ ogniowa, dymoszczelno$¢

- EI15, EI30, EI60, S60; w trakcie certyfikacji w ITB

Warszawa; AT-15-5202/2001

3.0.SPRZET.

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-1.0”"Wymagania og6lne” pkt 3

3.2.Sprzet do wykonania robét.

Roboty wykonuje si¢ przy uzyciu sprzetu specjalistycznego stosowanego przez profesjonalne
brygady montazowe.

4.0.TRANSPORT.

Stolarka 1 $lusarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w jednostkach tadunkowych,
zabezpieczajacych te wyroby przed uszkodzeniem badz zniszczeniem. Poszczegdlne wyroby taczy
si¢ w zwarte tadunki transportowe, przy uzycie palet.

5.0.WYKONANIE ROBOT.

5.1.0golIne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-1.0.”Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2.Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.3.Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

Szczegotowe wymagania dla §lusarki stalowej podaja wytyczne i aprobaty producentow, a dla
stolarki drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/96. Wilgotno$¢ drewna stosowanego do
produkcji drzwi drewnianych powinna wynosi¢ 10-16%.

5.4 Wbudowanie stolarki drzwiowej.

-wbudowanie S$lusarki i stolarki drzwiowej powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa ( kierunki otwierania, szerokos¢, wysokos¢, wentylacja, rodzaj materiatu itp.)

-przed trwatym zamocowaniem os$cieznic nalezy sprawdzi¢ ich ustawienie w pionie i w poziomie, a
w przypadku drzwi bezosScieznicowych — takze osiowe ustawienie trzpieni hakow zawiasow
kotwionych w o$ciezu,

-po zamocowaniu o$cieznic nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet i oku¢ zamykajacych,

-drzwi po wbudowaniu nalez doktadnie zamkna¢, po zamknigciu muszg przylega¢ do o$cieznicy.
6.0.KONTROLA JAKOSCI.
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6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.1.0”Wymagania ogdlne” pkt6.

6.2.Kontrola robét.

Kontrola jakosci powinna obejmowac nastgpujace badania:

-sprawdzenie wymiaréw — dopuszczalne odchytki wymiaréw wg PN-M-02139.

-sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych

po zamontowaniu powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czg¢$ci potaczonych, rama skrzydta
drzwiowego powinna by¢ prosta, bez skrzywien, skrecen, wichrowatosci trwatych odksztatcen.
Skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywacé peknie¢, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w
wymiarach 1mm.

-sprawdzenie wykonania o$cieznicy drzwi- dopuszczalne przesuniecia plaszczyzn bocznych ramy
o$cieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ 0,3mm.

-sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢- konstrukcja wyrobu powinna zapewnié
wspotosiowos¢ zawiasOw- dopuszczalna odchytka nie powinna przekracza¢ 1mm.

-sprawdzenie dziatania drzwi- skrzydto drzwiowe pod wplywem sily przytozonej do klamki lub
gatki powinno si¢ otwiera¢ i zamyka¢ swobodnie, bez zahamowan, zgodnie z ich przeznaczeniem.
Masa obcigznikdw zastepujacych te¢ sile przy dynamicznym zamykaniu skrzydia drzwiowego
powinna wynosi¢ wigcej niz 2,5kg, kat obrotu powinien wynosi¢ 180 stopni.

- sprawdzeniu oszklenia ( szkto bez wad 1 uszkodzen mechanicznych)

-sprawdzenie niezawodnosci drzwi- drzwi powinny zachowaé sprawno$¢ dziatania po wykonaniu
100000 cykli pracy skrzydta.

-sprawdzenie izolacji akustycznej- wg PN-B-02151,

-sprawdzenie infiltracji powietrza- infiltracja powietrza drzwi wewngtrznych wejsciowych nie
powinna by¢ wigksza niz Im3 na 1m dlugosci szczeliny w ciagu 1h.przy réznicy ci$nien 10Pa.

6.3. Przygotowanie do badan stolarki drewnianej.

Drzwi przed badaniem nalezy przechowywa¢ co najmniej 8h. w pomieszczeniu o temp.20C i
wilgotnosci wzglednej 50%.

Sprawdzenie wymiardw, szerokosci i wysokos$ci, nalezy dokona¢ na jednej powierzchni licowej, na
krawedziach rownolegtych do krawedzi wyrobu, oddalonych od krawegdzi nie wigcej niz 20mm.
Pomiar powinien by¢ wykonany z doktadno$cig do 0,5mm. Sprawdzenie stanu powierzchni nalezy
przeprowadzi¢ wizualnie w $wietle dziennym lub w rozproszonym $§wietle sztucznym z odlegtosci
Im.

Do badan nalezy wybra¢ 3 szt. drzwi wybranych losowo.

7.0.0BMIAR ROBOT.

7.1.0golIne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-1.0"Wymagania og6lne”

7.2.Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest 1m2 osadzonych drzwi 1 $cianki.

8.0.0DBIOR ROBOT.

8.1.Zgodnos¢ robot z projektem i specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inwestora.

8.2.0dbior elementow i akcesoriow.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow §lusarki i stolarki budowlanej przeznaczonych do
wmontowania nalezy sprawdzi¢:

-zgodnos$¢ wymiardw,

-jako$¢ materiatow, z jakich stolarka zostata wykonana,

-prawidlowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

-sprawdzenie poprawnosci dziatania skrzydet 1 elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc.
8.3 Dokumenty do odbioru koncowego robot
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ dokumenty, zawierajace
w szczegolnosci:

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami,

b) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

¢) Dziennik budowy ze stosownymi zapisami dokonanymi w trakcie wykonywania robot,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jako$ciowe
wbudowanych materiatow 1 wyrobow,

e) ustalenia technologiczne,

f) protokoty odbioréw czesciowych technicznych,

g) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupeiniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne
wyniki.

9.0.PODSTAWA PEATNOSCL.

Platno$¢ zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, uzgodnionym z Zamawiajacym
harmonogramem i w ustalonych terminach umownych.

10.0.PRZEPISY ZWIAZANE.

NORMY

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN/B-10087/96 Szczegotowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 12150-1:2002 Szkto w budownictwie. Definicje i opis.

PN-EN 1063:2002 Szkto w budownictwie. Bezpieczne szklenia

PN-EN I1SO 12543-1,2,3,4,5:2002 Szklo w budownictwie

PN-EN 357:2002 Szkto w budownictwie. Ognioodporne elementy szkleniowe.

PN-EN 572-1,2,3,4,56,7:1999 Szkto w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkta.
PN-64/B-03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych Arkady 1989

Dz.U.nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie”
PN-B-06070 ,,Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodno$ci.”

Uwaga:

Powotane normy 1 przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich
stosowania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim.
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Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za speklnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastagpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentow w
odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan roOwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materialow, urzadzen i elementow wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametréw uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla
przedmiotu zamowienia.

Proponowane przez Wykonawcg rozwigzania réwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w
Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiaja przytoczone
normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan roéwnowaznych
wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacja projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci,
sposobu i miejsca montazu, ilosci 1 wlasciwosci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania akceptacji
Zamawiajacego 1 Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych
réwnowazno$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez
Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatdow, urzadzen i elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierownowaznosci.
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S.T.2.6. ROBOTY MALARSKIE I INNE WYKONCZENIOWE.

1.0.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich i innych wykonczeniowych na zadaniu: "Wydzielenie stref
pozarowych w budynku Zespotu Szkot Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wiadystawa
Grabskiego w Lodzi, Al. 1-Maja 89, klatka schodowa zachodnia (Detale 1A, 2A, 3A, 4A).”
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezb¢dny przy realizacji i
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1

1.3.Zakres robot objetych ST.

Szczegotowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zatagczonym do specyfikacji
przedmiarze i opisie przedmiotu zamowienia

Uwaga: - wszystkie materialty z nazwg producenta mozna zastgpi¢ innymi o identycznych
parametrach technicznych, posiadajace wszystkie niezbedne certyfikaty i1 atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji ,,Wymagania Ogolne”.

1.5.0goélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST,
dokumentacja techniczng i poleceniami Inwestora.

1.5.1.Wymogi formalne.

Wykonanie robdt malarskich winno by¢ zlecone Wykonawcy majacemu wilasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu rob6t i gwarantujacemu wiasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2.Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny doktadnie zaznajomic¢ z
catoscig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ wykonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji inwestora.

Prace malarskie na wysokoS$ci nalezy wykona¢ z prawidlowo wykonanych rusztowan lub drabin.
Rownoczesnie zaleznie od stosowanych materiatow, nalezy zachowaé¢ odpowiednie $rodki
ostroznosci (odziez ochronna, okulary, maski ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p-
poz). Przy pracach malarskich muszg by¢ przestrzegane przepisy p-poz. i BHP.

2.0.MATERIALY.

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materialem do malowania $cian we wnetrzach sa:

- farby emulsyjne wewnetrzne o antygrzybiczne, zmywalne o podwyzszonej odpornosci na
szorowanie w kolorze dobranym do istniejgcych

- farby oleje do wyrobow metalowych,

- emulsja gruntujgca do wzmacniania podtozy

3.0.SPRZET.

3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ”Wymagania ogolne”.

3.2.Sprzet do wykonania robot.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli, watkéw, pistoletow natryskujacych lub innego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
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4.0.TRANSPORT.

4.1.0godlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ”"Wymagania og6lne”.

4.2.Transport i skladowanie.

Farby dostarczane sa w szczelnie zamknigtych pojemnikach. lub innych uzgodnionych z odbiorca.
Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30C.

5.0.WYKONANIE ROBOT.

5.1.0golne zasady wykonywania robot.

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST ”Wymagania ogoélne”

5.2. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, jakich roboty beda wykonywane.

5.3.Wymagania przy wykonywaniu robdt malarskich zostaty opisane PN-B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi”
oraz PN-B-10285”"Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami 1 emaliami na spoiwach
bezwodnych”.

Wszystkie farby muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, oceny PZH i odpowiada¢ polskim normom.

Przy robotach malarskich musza zosta¢ spetnione wymogi BHP i p.poz. W szczegolnosci przy
wykonywaniu malowania materialami zawierajagcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki
organiczne nalezy:

-stosowac odziez ochronna,

-wewnetrzne roboty wykonywac przy otwartych oknach lub wentylacji mechaniczne;.

-przestrzegac zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi mogacych spowodowac iskrzenie,
-zapewni¢ statg dostepnos¢ sprzetu p.poz.

5.4.0pis ogolny.

5.4.1.Malowanie farbami na podtozach z tynkow, gtadzi gipsowych i ptyt GK.

Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po zakonczeniu
-robot budowlanych 1 instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia opraw, przykryw kontaktow,
wylacznikow elektrycznych, przyklejania oktadzin, biatlego montazu),

-wykonania podktadow pod wyktadziny podlogowe,

-montazu slusarki 1 stolarki.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu:

-bialego montazu,

-utozenia posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych).

Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢ odttuszczone i odpylone. Sciany powinny
by¢ rowne 1 bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyrownac, zaszpachlowac¢ 1 zeszlifowac,
jesli wymagana jest duza gltadkos$¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowa¢ po 1-4 tygodniach, wilgotnos¢ tynkéw nie powinna przekraczad
4%(wg zalecen producenta farby). Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temp. 5-30C. Farb¢ mozna
nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metoda natrysku. Przed malowaniem farby nalezy doktadnie
wymiesza¢. Do pierwszego malowania farb¢ nalezy rozcienczy¢é woda w ilosci 20-30%. Kolejne
warstwy mozna naktada¢ po wyschnigciu poprzednich, tj.2-3 godzinach, uzywajac farby o lepkosci
handlowej. Do petnego pokrycia podtoza potrzebne jest 2 lub 3 krotne natozenie farby. Do farb nie
mozna dodawa¢ farb klejowych, wapna, kredy 1 innych farb emulsyjnych. Farb nie mozna naktadaé
na powierzchnie zgruntowane mlekiem wapiennym. Pomieszczenia po malowaniu farbami
akrylowymi nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie nadaja si¢ do uzytkowania.
Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywa¢ woda z dodatkiem detergentow.

6.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
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Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola robét

Sprawdzenie materialbw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materiatow wystawionych przez producentéw oraz wynikdéw kontroli,
stwierdzajacych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia materiatdw z dokumentacja techniczng, z
normami panstwowymi lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty,
ktorych jakos¢ jest niepotwierdzona odpowiednimi §wiadectwami powinny by¢ zbadane przed
uzyciem. Farby gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie
przystosowanej do uzycia na budowie.

6.3. Farby do wymalowa¢ wewnetrznych na podlozach tynkowych.

Farby powinny charakteryzowac sig:

- czasem schnie¢cia do 2 h,

- wydajnoscig ok. 10m2/dm3,

- liczbg nanoszonych warstw 1-2,

- odpornoscig na zmywanie — szorowanie > 5000 cykli,

- gestoscig ok. 1,5 gem3,

- odpornos$cig na promienie UV,

- dobrg przyczepnoscia

Sprawdzenie jako$ciowe stanu przygotowania podioza-tynku nalezy dokona¢ po uzyskaniu
protokotu odbioru tynku, bezposrednio przed przystgpieniem do robot malarskich. Badanie podtoza
nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze min. 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza max. 65%.
Badanie powinno obejmowac:

- okreslenie stopnia karbonizowania tynku cementowo-wapiennego, poprzez zeskrobanie warstwy
tynku o gr. 4mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny—
jezeli wystapi zabarwienie ciemnor6zowe— tynk nalezy uzna¢ za niedostatecznie karbonizowany,

- okre$lenie utwardzenia przygotowanych tynkow, poprzez kilkakrotne potarcie dtonig powierzchni
I sprawdzenie czy z powierzchni nie osypuja si¢ ziarenka piasku,

- nasigkliwos$ci poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy matej nasigkliwosci
ciemna plama moze wystapi¢ po 3 sekundach.

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1m2.

8.0. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodnos¢ roboét z projektem i Specyfikacja

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior techniczny

Odbidr robot malarskich obejmuje:

-sprawdzenie atestacji farb i lakieréw, oraz ich okresu trwatosci,

-sprawdzenie stanu przygotowania podtoza do malowania, na podstawie zapisow w dzienniku
budowy,

- oceng jakosciowa wykonanych powlok.

Oceng jako$ciowa robot malarskich nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza nie nizszej niz
5°C 1 przy wilgotnosci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego powloki: réwnomiernosci rozlozenia farb, jednolitego
natgzenia barwy 1 zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu, plam, smug, skupisk
pigmentu, odstajacych ptatkow powtoki, widocznych gotym okiem §ladow pedzla,

- sprawdzenie potysku powtoki,
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-sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powtoki
szmatkg w kontrastowym kolorze — nie powinny pozostawa¢ $lady farbki na szmatce,

- sprawdzenie odpornosci na zarysowanie,

- sprawdzenie odpornosci na uderzenie (zgodnie z normg panstwows),

-sprawdzenie grubosci powtoki na elementach stalowych — przyrzadami elektromagnetycznymi, na
innych podtozach — zgodnie ze $wiadectwem dopuszczenia do

stosowania w budownictwie

- sprawdzenie twardosci powloki (metoda uproszczong — PO przesunieciu po niej osetki z
drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystapi¢ widoczne gotym okiem z odlegtosci 0,5m rysy,
- badanie przyczepnosci powtoki do tynku — poprzez proébe oderwania ostrym narzedziem, do
podlozy metalowych — poprzez probe przeprowadzong wg normy na 3 stalowych ptytkach
kontrolnych,

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie woda, po kilkakrotnym potarciu mokra, migkka szczotka
lub szmatkg nie powinny pozosta¢ na nich $lady farby, a na powloce nie powinny wystgpi¢ smugi
ani zmiany w barwie,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydlem, po co najmniej 5- Krotnym potarciu
powloki mokra namydlong szczotka i sptukaniu powloki woda, piana na szczotce nie powinna ulec
zabarwieniu, a powtoka mie¢ jednakowg barwe,

- sprawdzenie nasigkliwo$ci powloki malarskiej zgodnie z normami panstwowymi lub
swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny wykonane powloki nalezy uznaé¢ za prawidtowe.
Gdy ktorekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy catkowicie lub czeSciowo odrzucic
zakwestionowane roboty malarskie, oraz nakaza¢ usunig¢cie powlok i ich powtoérne prawidlowe
wykonanie lub poprawienie niewlasciwie wykonanych robot i powtdrne przedstawienie ich do
badan.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Platno$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajacym i w terminach ustalonych w
umowie (umowa ryczaltowa).

10. PRZEPISY Il NORMY ZWIAZANE.

-DzUnr109/2004,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”;

- PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i farbami emulsyjnymi.

- PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

- PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

- PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.

- PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie $cieralnosci powlok lakierowych.

- PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.

- PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci
migdzywarstwowej.

- BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych.

- BN-77/6701-04 Materialy wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci
barwy metodg przyspieszong.

- PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemdéw malarskich - Czgs¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

- PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocag ochronnych systemoéw malarskich -- Cz¢$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni

- PN-C-8914:1998  Farby dyspersyjne do malowania wngtrz budynkéw

- PN-C-81556:1988 Wyroby lakierowe - Badanie odpornosci powlok lakierowych na dziatanie
zmiennych temperatur
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- PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery - Oznaczanie grubosci powtoki

- PN-C-81557:1989 Wyroby lakierowe - Oznaczanie odporno$ci powtok na dziatanie wody
morskiej

- PN-C-81558:1992 Wyroby lakierowe - Badanie odpornosci powlok na podtoze alkaliczne
PN-C-81559:1992 Wyroby lakierowe - Badanie przydatnosci wyrobow lakierowych dyspersyjnych
do malowania w obnizonej temperaturze

PN-81/6115-67 Emalie epoksydowe modyfikowane.

PN-72/C-81546 Wyroby lakierowe - Oznaczanie tendencji do zotknigcia biatych pigmentowanych
powtok lakierowych

PN-73/C-81547 Wyroby lakierowe - Wyznaczanie wspotczynnika tiksotropii

PN-75/C-81518 Wyroby lakierowe - Oznaczanie porowatos$ci powlok lakierowych

PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe - Oznaczanie $cieralnosci powltok lakierowych

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe - Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody
oraz oznaczanie nasigkliwos$ci

PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe - Sposoby otrzymywania powtok do badan

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe - Okreslanie stopnia wyschnigcia i czasu wysychania
PN-80/C-81539 Wyroby lakierowe - Oznaczanie $cieralnosci

PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowlokowe

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81917:2001 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony

PN-C-81923:2004 Lakiery epoksydowe

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne

PN-EN 1SO 2808:2008 Farby i lakiery - Oznaczanie grubosci powtoki

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

- atesty 1 $wiadectwa dopuszczenia do stosowania W budownictwie dla zastosowanych farb i
lakierow.

Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta elementéw wykonczeniowych.
Uwaga:

Powotane normy 1 przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich
stosowania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy 1 aprobaty techniczne zastagpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentow w
odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym 1 uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzah réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materiatow, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametréw uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla
przedmiotu zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w
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Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiaja przytoczone
normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan roéwnowaznych
wymaga dodatkowo zgodno$ci z dokumentacja projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci,
sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwos$ci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania akceptacji
Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych
rownowaznos¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty bedg podlegaly ocenie przez
Zamawiajacego, ktory podejmie decyzj¢ 0 przyjeciu materiatow, urzadzen i elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierbwnowaznosci.
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S.T.2.7. 1IZOLACJE WODOCHRONNE | PRZECIWWILGOCIOWE.

1.0.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru robét na zadaniu:
"Wydzielenie stref pozarowych w budynku Zespotu Szko6t Ekonomiczno - Turystyczno -
Hotelarskich im. Wiadystawa Grabskiego w Lodzi, Al. 1-Maja 89, klatka schodowa zachodnia
(Detale 1A, 2A, 3A, 4A).”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robot izolacyjnych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.

Szczegotowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zataczonym do specyfikacji
przedmiarze i opisie przedmiotu zamowienia

1.4.Dokumentacja techniczna dla robét izolacyjnych.

1.1zolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane na podstawie wskazan zatwierdzonego projektu
technicznego.

2.W czgsci opisowe] projektu powinny byé podane wyczerpujace informacje w zakresie
okreslajacym:

- rodzaj i charakterystyke materiatow izolacyjnych,

- sposob przygotowania podloza pod izolacjg,

- sposob wykonania izolacji wodochronnej z okresleniem jej grubosci w przypadku izolacji
jednomateriatowej,

-sposob zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniami.

1.5.Wymagania ogoélne dotyczace izolacji wodochronnych.

a).Izolacje powinny stanowi¢ ciagly i1 szczelny uklad jedno lub wielowarstwowy oddzielajacy
budowle lub jej cze$¢ od wody i pary wodne;.

b).Izolacje powinny S$cisle przylegaé do izolowanego podkladu. Nie powinny pgkaé a ich
powierzchnia powinna by¢ gladka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen.

c¢).Nie dopuszcza si¢ tgczenia izolacji poziomych 1 pionowych, odrgbnego rodzaju pod wzglgdem
materialowym oraz r6znej klasy odpornosci, jako rownorzgdnych zabezpieczen.

e).Izolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych prawidtowa
realizacj¢, a mianowicie:

-po ukonczeniu robdt poprzedzajacych roboty izolacyjne,

-w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 15°C

f).Podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz mozliwo$cig zawilgocenia.

2.0. MATERIALY.

2.1 Wymagania podstawowe.

a). Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji wodochronnych bitumicznych, z papy
termozgrzewalnej oraz mas bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

b).Stosowanie w ukladzie izolacyjnym materiatow dziatajacych na siebie szkodliwie, np.
materialow asfaltowych lub materialéw bitumicznych z foliami PCV jest niedopuszczalne.
c).Tasmy nakrywajace szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdbw o dostatecznej
wytrzymato$ci na zginanie i rozcigganie, szczelnych i tatwych w laczeniu migdzy soba.

e).Materiaty izolacyjne i uszczelniajace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
w sposob wskazany w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB.

2.2.Kryteria oceny jakosci i odbioru materialow izolacyjnych.
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a). Wymagana jako$¢ materialdbw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

b).Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow producenta stwierdzajacych ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

¢).0dbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych
materialtbw z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych
materiatlow z wystawionymi atestami producenta.

d).Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialdw przeterminowanych.

2.3. Zastosowane materialy.

- Bitumiczna emulsja gruntujaca - primer Szybki Grunt.

- Szybki Profil (Papa do fundamentow - Europejska Norma Zharmonizowana: PN-EN 13969:2006)
na spodzie papy zwigksza powierzchni¢ zgrzewu o 40%. Zapewnia to 100% pewnos¢
prawidlowego przytwierdzenia papy do podtoza na jej catej powierzchni. Ponadto zastosowana
Technologia Szybki Profil skraca o 30% czas zgrzewania papy do podtoza (w temperaturze okoto
800°C). Dzigki mniejszemu wydatkowi energetycznemu nienaruszona zostaje gtowna, bitumiczno-
kauczukowa powloka hydroizolacyjna papy. Gwarantuje to zachowanie parametrow technicznych
papy w trakcie calego okresu eksploatacji obiektu budowlanego 1 jego fundamentéw. Gwarancja -
min. 50lat.

- pianka poliuratenowa ognioochronna.

- silikon akrylowy.

3.0. PRZYGOTOWANIE PODKLADU.

3.1.Wymagania ogolne.

a).Podktad pod izolacj¢ powinien by¢ trwatly, nie odksztatcony i przenosi¢ wszelkie dziatajagce nan
obcigzenia.

b).Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materialow
bitumicznych powinna by¢ réwna (bez wglebien, wypuklosci oraz peknigc), czysta, odttuszczona i
odpylona.

4.0. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE.

4.1.Podzial izolacji przeciwwilgociowych.

W zaleznosci od sposobu wykonania 1 uzytego materialu rozréznia si¢ nastepujace rodzaje izolacji:
- izolacje powlokowe bez wktadek z mas bitumicznych, mas bitumicznych modyfikowanych oraz
zywic syntetycznych,

- izolacje warstwowe z materialdw rolowanych ( papy),

-izolacje z zapraw wodoszczelnych.

5.0. ODBIOR IZOLACIJI.

5.1.0dbior mi¢dzyfazowy.

1.0dbi6r powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

-po dostarczeniu na budowe materiatdéw izolacyjnych,

-po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

-podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki.
2.0dbior materiatow powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z pkt. 2.2.

3.0dbidr przy przygotowaniu podktadu powinien obejmowac:

-sprawdzenie wytrzymato$ci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,

-rejestracje usterek (nieréwnosci, peknigé, ubytkow w podkladzie, braku zaokraglen lub sfazowan
w narozach, braku prawidtowego osadzenia wpustow itp.)

-sprawdzenie poprawnosci spadkéw podloza oraz prawidlowosci rozmieszczenia i1 spadkow
kanalikow $Sciekowych,

-sprawdzenie poprawnos$ci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania.

4.0dbio6r po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac:
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-sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjne;j,

-sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodow i
innych elementdéw przez izolacje¢ oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,

-rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfaldowan, odspojen
itp).

5.Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwroci¢ uwage, aby wktadki dylatacyjne bytly
wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dlugosci szczeliny, a w dylatacjach
krzyzujacych si¢, aby byly doktadnie ze sobg potaczone.

5.2. Odbior ostateczny

1.0dbior ostateczny powinien polegac na sprawdzeniu:

- cigglosci izolacji 1 jej zgodnosci z projektem oraz niniejszymi warunkami,

- wystgpowania ewentualnych uszkodzen,

- w przypadku, gdy jest to niezbedne, nalezy wykonaé probe wodng lub inne badania pozwalajace
na prawidtowg ocen¢ wykonanych robo6t izolacyjnych.

2.Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedlozona nastepujaca
dokumentacja techniczna:

— projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w trakcie robot
izolacyjnych i przeciwwodnych,

- dokumenty potwierdzajace jakos¢ uzytych do izolacji materiatéw w postaci zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta albo wynikach badan laboratoryjnych przeprowadzonych na
polecenie Inspektora nadzoru,

- protokoty z odbioréw czesciowych,

- dziennik budowy (lub WDB).

3. Z odbioru koncowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinna by¢
zawarta ocena jakosciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robot
stwierdzono usterki lub wadliwo$¢ wykonania robot, powinno to by¢ zaznaczone w protokole wraz
z okresleniem trybu postgpowania przy dokonywaniu napraw. Odbioér koncowy moze w takim
przypadku by¢ dokonany dopiero po usunigciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji
lub jej fragmentu.

6.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Platno$¢ zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, uzgodnionym z Zamawiajacym
harmonogramem i w ustalonych terminach umownych (umowa ryczaltowa).

7.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi
dokumentami rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentow
w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym 1 uzytkowym opisywanych robot budowlanych 1 asortymentow.

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.

BN-88/6751-03 papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.

BN-87/6755-06 Welon z widkien

BN-81/6859-03 Tkaniny szklane

BN-77/6759-03 Tasmy uszczelniajace poliuretanowe bitumowane.

PN-B-10260:1969P Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24620:1998/Az1:2004P Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 14967:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej. Definicje 1 whasciwosci
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PN-EN 13969:2006/A1:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych. Definicje i wlasciwosci

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej — (Zmiana Al).

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci

Rozwigzania producenta systemowego docieplen

Warunki techniczne i technologiczne producenta systemu docieplenia

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych Arkady 1989
PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.

Uwaga:

Powolane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich
stosowania.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w
odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakos$ciowym i uzytkowym opisywanych robdt budowlanych i asortymentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materialow, urzadzen i elementow wyposazenia niz okres§lone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spelnienia co najmniej identycznych parametréw uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla
przedmiotu zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rdéwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi 1 bezpieczenstwem okreslone w
Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiaja przytoczone
normy i aprobaty lub dokumenty im rownowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych
wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci,
sposobu i1 miejsca montazu, ilosci 1 wtasciwos$ci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania akceptacji
Zamawiajacego 1 Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajagcy wymaga ztozenia stosownych dokumentdéw, wykazujacych
réwnowaznos$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez
Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzadzen i elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierbwnowaznosci.
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S.T.2.8. PODKLADY, PODBUDOWY, KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO |
NIEZBROJONEGO.

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zbrojenia i betonu w konstrukcjach w zakresie zadania: "Wydzielenie stref pozarowych w budynku
Zespotu Szkot Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wtadystawa Grabskiego w Lodzi,
Al. 1-Maja 89, klatka schodowa zachodnia (Detale 1A, 2A, 3A, 4A).”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w w/w zadaniu.
1.3. Zakres robét objctych ST

Szczegbtowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zalaczonym do specyfikacji
przedmiarze i opisie przedmiotu zamowienia

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST,,Wymagania og6lne”.

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji
zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prgtami stalowymi
wspotpracujacymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly — beton o ge¢stosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewent. dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wytworzona i dostarczona przez wytworce betonu.
Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych 1 ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Deskowania — pomocnicze budowle stuzgce do formowania elementow betonowych
wykonywanych na miejscu.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40mm.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robot podano w
ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.0. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 skladowania podano w ST
»Wymagania ogolne”.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja
by¢ podane:

— nazwa wytworcy,

— 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,

— masa partii,
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— rodzaj obrobki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po
dwie do kazdej wiazki) musza znajdowac si¢ nastepujace informacje:

— znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrobki cieplne;.

2.2. Drut montazowy (wiazalkowy)

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
2.3. Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wyltgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

2.4. Beton

Mieszanka betonowa powinna by¢ wytworzona zgodnie z receptura odpowiednia dla wymaganej
klasy betonu. Stosowa¢ mieszanke betonowa wykonana samodzielnie (do B 15 C10/15) i w
wytworni betony wyzszych klas (tzw. beton towarowy ). Zastosowane domieszki do betonu (o
dziataniu uptynniajacym, napowietrzajacym, przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie) musza
posiada¢ Aprobate Techniczna.

3.0. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogolnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegodlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych
robot. Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in.:

1).do przygotowania mieszanki betonowej: betoniarkami o wymuszonym dziataniu (dozowanie
objetosciowe)

2).do wykonywania deskowan: sprze¢tem ciesielskim

3).do przygotowania zbrojenia: gietarkami, nozycami, prostowarkami, i innym sprzetem
zbrojarskim

4).do ukladania mieszanki betonowej: pojemnikami do betonu, wibratorami wgtebnymi o
odpowiedniej srednicy, wibratorami przyczepnymi, zacieraczkami do betonu

5). do obrobki i pielegnacji betonu: szlifierkami do betonu.

Sprzet, ktorym postuzy sig wykonawca musi by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie bhp.

4.0. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na calej
powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drog
publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.
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5.0. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie i
betonowe.

5.2. Deskowanie

Tworzac deskowanie nalezy zwroci¢ uwage na elementy tworzace fakture scian licowych oraz
wymagana wielkos¢ przekroju poprzecznego elementow konstrukcyjnych. Po zmontowaniu
deskowania powierzchnie styk z betonem nalezy pokry¢ $rodkami antyadhezyjnymi nie
powodujacymi zmian w odcieniach betonu.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa.

Czyszczenie pretow.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze. Stal narazong na chocéby
chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi regcznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe Sg réwniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocag kluczy, miotkow. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Ciecia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez Ciecie szlifierkg katowa.

Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 23
normy PN-S-10042. W miejscach zagie¢ i zalaman elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu
ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagigcia
rowng co najmniej 20d. Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i pretéw montazowych powinna
spelnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakow i odgie¢ pretow nalezy zwrdcié
szczeg6lng uwage na ich zewnetrzna strone. Niedopuszczalne sa tam pegknigcia powstate podczas
wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokryta co najwyzej
nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna whbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i1 powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

—0,05m — dla zbrojenia gtownego fundamentdéw i podpor masywnych,

— 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,
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— 0,05 m —dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,

—0,025m — dla zbrojenia gtownego ram, belek, pociaggdéw, gzymsow, stropow,

— 0,020m — dla strzemion ram, belek, podciagow i zbrojenia ptyt, gzymsow, stropow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniag wysokos¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wiazatkowy, wyzarzony o §rednicy 1mm, uzywa si¢ do taczenia pretow o
srednicy do 12m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o srednicy 1,5mm. W szkieletach
zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych wkladkami
naroznikowymi o zaktadzie wg normy, a pozostatych pretow — na przemian.

5.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ potozenie zbrojenia, czystos¢ deskowania,
utozenie wkiladek dystansowych. Betonowanie wykona¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w
normie. Temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz +50C, warunki musza umozliwi¢ uzyskanie
przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Pielggnacje
betonu prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy. W czasie dojrzewania elementy chroni¢ przed
uderzeniami i drganiami. Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton
wytrzymatosci okreslonej w normie dla konstrukcji monolitycznych.

5.6. Wykonanie podkladow

5.6.1.0gd6lne zasady wykonywania rob6t podano w ST ”Wymagania ogdlne”

5.6.2.Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonane.

5.6.3.Wymagania przy wykonywaniu posadzek i podktadow zgodnie z Polskimi Normami i
wytycznymi technologicznymi producenta.

5.6.4.0pis ogdblny.

1.Podktady betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okre§la¢ m.in. rodzaj,
grubos¢ warstw, klase betonu, wielkos$¢ spadkow oraz szczelin dylatacyjnych.

2.Podktad pod posadzki powinien wykazywac wytrzymato$¢ na §ciskanie nie nizsza niz 10MPa.
3.W podktadach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach 1 o
szerokosci szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:

Mniejsze od podanych odstepy szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowac¢ wszedzie tam, gdzie
trzeba liczy¢ si¢ z wiekszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.

5.6.5. Warunki wykonywania robot:

- temperatura powinna wynosi¢ minimum +5°C

- podioze lub podktad powinno by¢ trwate, nie odksztatcone, o powierzchni czystej i szorstkiej, z
podziatem na szczeliny dylatacyjne.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
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Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobraé z
roéznych miejsc kregu. Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze
dadza wynik pozytywny.

Przy wykonywaniu zbrojenia obowigzuja nast¢pujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtownego nie powinno
przekraczac 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogdlnej ich liczby
na tym precie,

—réznica w rozstawie migdzy pretami gtdéwnymi nie powinna przekraczaé £0,5 cm,

— roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2cm.

7.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.1. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowag i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjag projektowg i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

7.2. Odbior kencowy

Odbioér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pissmnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowsa,

— zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczegodlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidtowos$ci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robdt maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych norma PN-EN 206:2014-04 lub norma
rownowazng oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow. 8.0.PODSTAWA
PLATNOSCI.

Ptatno$¢ zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, uzgodnionym z Zamawiajacym
harmonogramem i w ustalonych terminach umownych, (umowa ryczaltowa).

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi
dokumentami rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentow
w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym 1 uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.

9.1. Normy

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢
PN-H-84023-05:1989 Stal okreslonego zastosowania - Stal niskoweglowa wyzszej jakosci,
niskostopowa i stopowa — Gatunki

PN-H-84023-05:1989/Az2:2000 Stal okreslonego zastosowania - Stal niskoweglowa wyzszej
jakosci, niskostopowa i stopowa — Gatunki.

PN-ISO 6935-2:1998P Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.

PN-EN 1992-1-1:2008P Eurokod 2- Projektowanie konstrukcji z betonu — Czgs¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguly dla budynkow.

PN-EN 12504-3:2006P Badania betonu w konstrukcjach --Cz¢$¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajace;.
PN-EN 12504-2:2013-03E Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczace.
Oznaczenie liczby odbicia.
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PN-EN 196-6:2011P Metody badania cementu - Czgs¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 934-2+A1:2012E Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze¢$¢ 2: Domieszki do
betonu -- Definicje, wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek. badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskane z proceséw produkcji betonu
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-1SO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-1SO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. Bl 4/91 poz.27. Bl
8/92 poz. 38 Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-EN 197-1:2012P Cement — Czgs$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementoéw powszechnego uzytku.

PN-EN 12350-1:2011P Badania mieszanki betonowej - Cz¢$¢ 1: Pobieranie probek

PN-EN 12350-3:2011P Badania mieszanki betonowej - Cz¢$¢ 3: Badanie konsystencji metoda
Vebe.

PN-EN 12350-4:2011P Badania mieszanki betonowej - Cz¢$¢ 4: Badanie konsystencji metoda
oznaczania stopnia zaggszczalnosci.

PN-EN 12350-5:2011P Badania mieszanki betonowej - Cz¢$¢ 5: Badanie konsystencji metoda
stolika rozptywowego.

PN-EN 12390-6:2011P Badania betonu — Czgsé¢ 6: Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy rozlupywaniu
probek do badania.

PN-EN 12390-7:2011P Badania betonu - Cze$¢ 7: Gestos¢ betonu.

PN-EN 12620+A1:2010P Kruszywa do betonu.

PN-EN 12504-4:2005P Badania betonu - Cz¢$¢ 4:0znaczanie predkosci fali ultradzwigkowe;.
PN-EN 12390-2:2011P Badania betonu - Cz¢s¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan
wytrzymato$ciowych.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukciji,

- Warunki wykonania 1 odbioru robot budowlanych.

Uwaga:

Powotane normy 1 przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich
stosowania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastagpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rdwnowaznos$ci tych dokumentow w
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odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan roOwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materiatow, urzadzen i elementdw wyposazenia niz okre§lone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametréw uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla
przedmiotu zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania réwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w
Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg przytoczone
normy i aprobaty lub dokumenty im rownowazne. Zastosowanie rozwigzan roéwnowaznych
wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacja projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci,
sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwos$ci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania akceptacji
Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych
réwnowazno$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez
Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatdow, urzadzen i elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierownowaznosci.
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S.T.29. ZABUDOWY | OBUDOWY Z PLYT GIPSOWO - ,WL(')KNO'WYCH NP.
FIREPANEL Al, GR 15mm (wymiary 2000x1250mm) LUB ROWNOWAZNYCH, NA
KONSTRUKCJI STALOWEJ, WYPELNIONE WELNA MINERALNA

1.1. WSTEP.
1.1 .Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru obudowy i zabudowy $cian i otworow z plyt ognioodpornych na zadaniu: :
"Wydzielenie stref pozarowych w budynku Zespotu Szkét Ekonomiczno - Turystyczno -
Hotelarskich im. Wtadystawa Grabskiego w Lodzi, Al. 1-Maja 89, klatka schodowa zachodnia
(Detale 1A, 2A, 3A, 4A).”
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
| .3 Zakres robét objetych ST
Szczegdtowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zalaczonym do specyfikacji
przedmiarze i opisie przedmiotu zamowienia
Uwaga: Zaproponowane materiaty, produkty i urzadzenia mozna zastapi¢ innymi, ktore sa
tozsame pod katem jakoSci, parametréw, specyfikacji  zaproponowanych stosunku do
zaproponowanych w niniejszym opracowaniu, innymi o identycznych parametrach
technicznych wykonanych wg obowiazujacych Polskich Norm, posiadajacych wszystkie
niezb¢dne certyfikaty i atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wymaganych
Polskim Prawem.
Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak H lub
CE dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywna oceng higieniczng wydang
przez Panstwowy Zaktad Higieny.
1 .4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych i podane sa
w ST ,,Wymagania ogdlne"
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne  wymagania podano w ST ,,Wymagania ogdlne". Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wiedzg i sztukg budowlang, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu s$cianek i obudow z ptyt gipsowo - kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Ptyty gipsowo- widknowe niepalne w
klasie A2 - Aprobata Techniczna ETA - 03/0050- Deklaracja Zgodnosci Producenta z w/w
Aprobatg.
2.0. MATERIALY.
Profile stalowe zimnogiete
i )o wykonania rusztow $cian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnnogicte z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-84020 lub gatunku
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997:
- pionowe (stupki) CW 60, z blachy stalowej 0,6 mm,

poziome (sufitowe i podtogowe) UW 60 z blachy stalowej 0,55 mm,
- sufitowe gtéwne (nos$ne) CD 60/27,
- przyscienne UD 30/27
dopuszczalne odchylenie ksztattownika od prostoliniowosci wynosi 1 mm/m.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powtloka
cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca si¢ :
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-gruboscia >7um (100g/m2 lub >19 “m (275g/m?) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998

badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnoscia - brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni - bez wad wg PN-EN 10142+Al: 1997.

Plyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm

Plyty gipsowo- kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w normie:

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Apl:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Powierzchnia- rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow, krawedzi

Przyczepno$¢ kartonu do rdzenia gipsowego- karton przy odrywaniu rwie si¢ nie powodujac

odklejania od rdzenia

Plyty gipsowo-wloknowe

Sa materiatem trwalym, tworzacym solidne i trwale podtoze pod okladziny $cienne, sufitowe

pomieszczeniach takich jak tazienki, prysznice, kuchnie, baseny, sauny, pralnie itp.,

posiadaja wlasciwosci podnoszace izolacyjnos¢ akustyczng i ochrong przeciwpozarowg przegrod.

Cechy systemu:

- prosty montaz - porownywalny z montazem ptyt gipsowo-kartonowych

- 100% wodoodpornos¢ produktu - brak pecznienia lub kruszenia pod wptywem wilgoci

- 0dpornos¢ na rozwoj grzybow i plesni

- mozliwo$¢ oktadzinowania materiatem o ci¢zarze 50 kg na m2 $ciany.

- mozliwo$¢ giecia plyt

- wymagana tylko jedna warstwa ptyt cementowych jako podloza pod montaz ptytek

ceramicznych

-mozliwo$¢ montazu na dowolnej konstrukcji stalowej lub drewniane;j

- niewielka waga 15kg/m2 przy zachowaniu wysokich parametréw ogniochronnosci,

izolacyjnosci akustycznej 1 termicznej

- odpornos¢ na uderzenia

-wysoka wytrzymalo$¢ mechaniczna

- poszycie - z plyt gipsowo- wioknowych niepalnych w klasie A2 ( Aprobata Techniczna | TA -

03/0050- Deklaracja Zgodno$ci Producenta z w/w Aprobata)

- konstrukcja: ocynkowane, stalowe profile UW/CW 50,75/100 x 06, atestowane
wypehienie: wetna skalna grubo§¢ min. 60mm, gestos¢ min. 60 kg/m3

Wyposazenie dodatkowe: dopuszczone dodatkowe wyposazenie: os$cieznice, $wietliki, gniazda

elektryczne itp.

Montaz $ciany przeprowadza¢ wg Instrukcji montazu. Poszycie samogwintujacymi 3,9/45 x 30mm.

Plyty wewngtrznej warstwy taczy¢ na styk. Plyty zewngtrznej warstwy taczy¢ na spoing klejong

szerokos$ci ok.Imm podczas montazu lub na spoing szpachlowana.

Wykonczenie S$ciany: malowanie wszelkimi farbami przeznaczonymi do podloza gipsowego,

tapetowanie, oklejanie oktadzinami (glazura, gres, panele itp.) Wykonczenie $ciany poprzez

malowanie i tapetowanie do grubosci 0,5mm nie wptywa na klase odpornosci ogniowej $ciany.

Przewidzie¢ dylatacje wg instrukcji montazu ptyt w miejscu dylatowania $cian budynku.

Ponadto:

- W rozstawie max 8m przy spoinach szpachlowanych, w rozstawie max 10 m przy spoinach
klejonych

Akcesoria

Akcesoria stalowe -stuza do taczenia ksztattownikoéw konstrukcji nosnej z podtozem i migdzy soba:
- laczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie dhugie,

62



- uchwyty bezposrednie krotkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢é wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikow stalowych.

Inne akcesoria stosowane do wykonania systemoéw suchej zabudowy:

- laémy spoinowe: z wiokna szklanego, samoprzylepna z wiokna szklanego, perforowana
papierowa - do wzmacnhiania spoin mig¢dzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej
do 10 mm- do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci |
warunki stosowania okreslaja instrukcje stosowania opracowane przez pP0Szczegolnych
Producentow.

WKkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikow nosnych, taczenia

ksztattownikow miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:

- wkrety stalowe- 0 3,5 mm x 25 mm, 0 3,5 mm x 35 mm, 0 3,5 mm x 45 mm, 0 3,5 mm X
55 mm. 0 4,2 mm x 70 mm,

- hlachowkrety samowiercgce- 0 3,5 mm x 25 mm, 0 3,5 mm x 35 mm, 0 3,5 mm x 45 mm,
()3.5mmx9,5mm, 03,9 mmx 11l mm.

Wkrety powinny odpowiadaé normie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem Krzyzowym,
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasno$ci mechaniczne czegsci zlgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozje. Cze$¢ 4: Wkrety samogwintujace i by¢ zabezpieczone przed korozja.

Masa szpachlowa

Do wykonywania potaczen migdzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania. Do koncowego szpachlowania plyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych
okreslaja instrukcje Producentow dla poszczegdlnych wyrobow.

3.0. SPRZET.

0Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6lne".

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu: skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany,
poziomica, taty kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski,
betoniarka elektryczna, wiadra.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot winien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom ujetym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy, zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkOw umowy zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania sprzetu o krotkich terminach realizacji robot.
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4.0.TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne".

Materiaty i urzadzenia przewozone srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed

ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okre§lonymi przez ich
wytworce. Podczas transportu materiaty chroni¢ od wptywow atmosferycznych.

Materialy i urzadzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich
opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju przewozonych
materiatow, elementoéw, konstrukcji, urzadzen, itp.

Cegte i pustaki uktada sie w przylegajace do sicbie stosy lub sktaduje na paletach na
wyrownanym i odwodnionym terenie.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne

0Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne".

5.1. Wykonywanie $cian.

0Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Warunki ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdot zgodnie z umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystapienia do robét

a) przed przystapieniem do robot powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego

b) przed przystgpieniem do prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu
i odpadow

c) Scianki z plyt gipsowo-kartonowe lub gipsowo- widknowych nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz 5° C pod warunkiem , ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0° C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60% do 80%

d) pomieszczenie powinno by¢ suche i dobrze przewietrzone

5.2. Montaz okladzin z plyt gipsowo - wléknowych na $cianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe lub gipsowo- wioknowych mozna
wykona¢ na kilka sposobow:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dzialowych, bez kontaktu z ostaniang
Sciang,

- Z uzyciem S$ciennych profili ,,U" o szer. 60 mm, umocowanych do podloza uchwytami
aZurowymi.

Odlegtosci pomigdzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadziny plyty.
-dla plyt o gr. 125 mm - 600 mm

Plyty montuje si¢ ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen migdzy latami
wklada si¢ welne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsuniety od
$ciany (grubo$¢ welny i ewentualna pustka powietrzna). Mozna to osiggnaé przy pomocy strzemion
(tacznikoéw) dystansowych.

Elementami taczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podlozem (ze $ciang lub stropem) sg
strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke elastyczng..

Tego typu potlaczenie rusztu z podlozem jest polaczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do
tlhumienia wszelkiego rodzaju dzwigkdw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos¢ ta moze
/.osta¢ jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podkiadek z tasmy tlumigce;.
Wiasciwosci thumigce przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecno$¢ welny mineralnej.
Podobnie zwigkszeniu thumienia sprzyja rowniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy
welng mineralng a ptyta gipsowo-kartonowa.

5.2.1. Tyczenie rozmieszczenia plyt
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- styki krawedzi podluznych powinny by¢ prostopadle do ptaszczyzny S$ciany z oknem
(rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podluznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
s tyki dhugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty si¢ na tych elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana pelna ilos¢ piyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazty si¢ odcigte kawatki ptyt o szerokosci
zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

- styki poprzeczne pltyt w dwu sgsiadujacych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci plyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowg sufitu ma by¢ dwuwarstwowa,
to druga warstwg plyt nalezy mocowa¢ mijankowe w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy no$nymi elementami rusztu.

5.2.2. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukeji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera si¢ odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi
plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetnia¢ warunek posiadania
zabezpieczenia antykorozyjnego. Ggstos¢ kotwienia pionowych elementow rusztu nie powinna
przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikow stropowych 1 posadzkowych 125¢m.

5.2.3. Mocowanie plyt gipsowo- woknowych do rusztu

Na oktadziny $cienne stosuje si¢ plyty gipsowo- wioknowe o grubosci 15mm. Plyty mogg byé
mocowane do elementow nosnych w dwojaki sposob:

-mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw no$nych
rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdhuiz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dhuzszymi krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkretami.

5.3. Okladziny z plyt gipsowo- wiéknowych.

Profile rozmieszcza si¢ nie wigcej niz co 60cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne)
podlega korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po ulozeniu
przewodow instalacyjnych, uktada si¢ izolacje termiczng lub akustyczna.

Pokrycie $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenie ptyty o szerokosci 120cm. Odstep pomiedzy
wkretami powinien wynosi¢ 20cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt
mocowana jest co 75cm. Plyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm.
U gory powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugigc¢
stropow. Szczeling wypelnia si¢ kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w
drugiej warstwie przesuwa si¢ o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunigciem wykonuje si¢ za pomocg wieszakow lub
dhugich wkretow wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od
przykrecenia plyty o szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesunigcia profili. Po
/umknigciu drugiej strony $ciany uzyskuje si¢ ostateczng stabilno$¢. Przy wysokosci §ciany wigkszej
od wysokos$ci plyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od goéry i od dohu.
Sztukowki nie powinny by¢ krotsze niz 30cm.

5.4. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt wykonane s3 z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie polaczenia sasiednich ptyt.
Zbrojenie wykonuje si¢ tasma papierowa lub z wtokna szklanego w trzech cyklach: u speitnienie
spoin masg szpachlowg i wcisnigcie taSmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej Warstwy naloZenie tej
samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni 1 na wyschnigta spoing nalozenie masy
szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbg. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepna
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stosowane s3 dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masa szpachlowa, a
po jej wyschnigciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.
Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg Struga
katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i
szpachlowania. R6znica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktéra wykonuje si¢ na
szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciggnigcia" szpachlowanej spoiny.
5.5. Montaz elementow
Przy montazu ptyt nalezy uwzgledni¢ zasady:
a) zasada doboru konstrukcji
h) zasada tyczenia rozmieszczenia ptyt
c) zasada kotwienia rusztu
d; zasada mocowania ptyt
Plyte mocuje si¢ do profili stalowych blacho wkretami.
5.6. Do wykonywania polaczen migdzy ptytami G-K oraz spoin naroznych i uszczelnien na
0 n wodzie przegrod ogniochronnych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe
zgodnie z wymaganiami PN-B-30042 ,,Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy" lub
inne posiadajgce stosowng Aprobate Techniczng ITB. Nalezy stosowac masy szpachlowe
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
6.0. KONTROLA JAKOSCI.
6. I. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogolne".
6.2 Badania w czasie wykonywania robét
W szczegolnoscei w trakcie wykonywania robot powinno by¢ oceniane:
a) rownos$¢ powierzchni ptyt
b) narozniki i krawegdzie ( uszkodzenia)
€) wymiary ptyt ( zgodnie z tolerancja)
d) wilgotnos¢ i nasigkliwos¢
e) obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia phyt
f) funkcjonalnos¢ scianek systemowych
7.0. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogo6lne"
Zasady przedmiaru i obmiaru robot zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot"
pozycjami kosztorysowymi.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbgedne do wykonania robot podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar roboét powinien by¢ zgodny z odpowiednimi elementami przedmiaru robot.
7.3 Wielko$ci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.
8.0. ODBIOR ROBOT.
8. 1 Ogélne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
8.2 Uznanie robét za poprawne
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywne
wyniki.
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8.3 Zakres sprawdzen i weryfikacji

Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnos¢ z dokumentacja techniczng

b) rodzaj zastosowanych materiatow

C) przygotowanie podtoza

d) prawidlowo$¢ zamontowanych ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach, obrzezach

e) sprawnos¢ funkcjonowania oku¢, stabilno$¢

f) wichrowatos¢ powierzchni

- powierzchnie powinny stanowi¢ ptaszczyzne pionowa, poziomg lub o kacie pochylenia

przewidzianym w dokumentacji technicznej. Katy dwuscienne utworzone przez te

ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z

dokumentacji. Krawegdzie przycigcia plaszczyzn powinny by¢ prostolinijne

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadzaé za

pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania taty kontrolnej o dlugosci 2m w dowolnym

miejscu powierzchni.

Dopuszczalne odchyiki:

a) odchylenia powierzchni oktadziny od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie
wieksza niz 2mm i w liczbie nie wigksza niz 2 na calej dtugosci taty kontrolnej o di. 2m

b) odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 1,5mm na 1mb i
ogélem nie wigcej niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci 1 4mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5m

c) odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 2mm na 1 mb i
idolem nie wigcej niz 3mm na catej powierzchni ograniczonej $cianami

d) odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie
wieksze niz 2mm

8.4 Rodzaje odbiorow robot.

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ( migdzyoperacyjne)

n i odbiorowi czesciowemu technicznemu

e; odbiorowi koncowemu

8.5 Odbior roboét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 0golnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i

jednoznacznym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie,

nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do Dziennika budowy i

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow

zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa , dokumentacja projektowg i u

przednimi ustaleniami.

8.6 Odbioér czesciowy techniczny

Odbidr czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot w okresie

rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami umownymi.

Odbioru cze$ciowego technicznego robot dokonuje si¢ wedlug zasad okreslonych w umowie.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.7 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru

sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajaca.
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Do odbioru koncowego robdt Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajace w szczegolnosci:

a) rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

c) Dziennik budowy i ewentualnie Ksiege obmiaréw z wprowadzonymi zmianami.

d ) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakoSciowe
wbudowanych materiatéw i wyrobow,

e) ustalenia technologiczne,

f) protokoty odbioréw robot zanikajacych i protokoty odbioréw czesciowych technicznych,

g) inne dokumenty wymagane przez Strong Zamawiajaca.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupelniajace bedg zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCL.

Platno$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajacym i w terminach ustalonych
umowie (umowa ryczattowa).

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja i dane techniczne ptyt gipsowo- widknowych

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

P.N-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci. informacje techniczne
producenta wybranego systemu.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo - kartonowych

PN-B-79406:1997 Plyty warstwowe gipsowo - kartonowe

PN-EN 12859:2002 Piyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan Al
PN-B-79405:1997/Apl Ptyty gipsowo - kartonowe

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo - kartonowe

PN-EN 12859:2002 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan Al

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Cz¢s$¢ 1: Definicje i wymagania
PN-86/B-04360 Spoiwa gipsowe Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych. Wytyczne
technologiczne producenta wybranego systemu

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych Arkady 1989
PN-B-79405:1997/Apl:1999 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielety Scian dzialowych

PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C na szkielety scian dzialowych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskowgglowej ocynkowane ogniowo w sposob Ciagly
do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskowgglowej ocynkowane ogniowo w sposob Ciagly
do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 WKkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglgbieniem Krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Witasnosci mechaniczne czes$ci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOéw zapewnienia jakosci i
zarzqdzania systemami zapewnienia jakosci.
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Informator-poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie", wydanie IV.
Krakéw 1996r.

Instrukcja montazu ptyt gipsowo- widoknowych

Montaz systemow suchej zabudowy.

Dokumentacja i specyfikacje w zamoéwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" Arkady, Warszawa
1997.

Uwaga:

Powotlane normy 1 przepisy nalezy zweryfikowaé¢ pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich
stosowania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami
lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznos$ci tych dokumentéw w odniesieniu
do ich przedmiotu i =zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robdt budowlanych i asortymentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materiatow, urzadzen i elementdw wyposazenia niz okreSlone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spelnienia co najmniej identycznych parametréw uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla
przedmiotu zamowienia.

Proponowane przez Wykonawcg rozwigzania réwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w
Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy 1 aprobaty lub dokumenty im rdéwnowazne. Zastosowanie rozwigzah
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnos$ci z dokumentacja projektowa pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzadzen oraz
uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych dokumentdéw, wykazujgcych
rownowaznos$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez
Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materialow, urzadzen i elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nier6wnowaznosci.
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